PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

ESTADO DO PARANA
CNPJ N° 76.970.318/0001-67
AV. ANTONIO VEIGA MARTINS, 80/82 — CEP 87670-000 — CENTRO

PORTARIA N° 002/2022.
DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

Cleber Geraldo da Silva, Prefeito Municipal, no uso das atribuicdes
que lhe sdao conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar servidores municipais para a constituicdo da
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL, para o desenvolvimento de trabalhos
junto a Divisdao Municipal de Licitagdo e Compras, neste periodo.

Art. 2° - Ficam nomeados, em suas respectivas fungdes, os seguintes
servidores descritos abaixo:

PRESIDENTE: Renato Rafael Diogo Do Valle, RG N° 9.014.461-
8/SESP-PR e CPF N° 049.250.729-51;

_ VICE-PRESIDENTE: Alvaro Cezar de Assis, RG N° 3.766.799-4/SSP-PR e
CPF 618.064.719-49; e

SECRETARIO: Diego Rafael Floripes de Souza, RG N° 9.481.911-
3/SESP-PR e CPF N° 048.027.979-90.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicacgdo, revogadas as disposicdes em contrario.
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CLEBER GERALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

ESTADO DO PARANA
CNPJ N.° 76.970.318/0001-67
AV. ANTONIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221
CEP: 87670-000

SOLICITACAO DE DESPENSA

Inaja, 04 de Agosto de 2022.

Prezado Senhor Presidente,

Solicito a V.S.2. Presidente da Comissao de Licitagdo, que promova os
procedimentos necessdrios para a contratagdo de empresa para servigos

discriminados abaixo.

Objeto: Contratagdo de empresa para prestagdo de servigo para
finalizar o Programa Sub 50 com 38 casas do Convénio 070/2022 da
Companhia de Habitagdo do Parana (Cohapar) conforme as planilhas em

anexos com a mao de obra e materiais.

Justificativa: A contratagéo se faz necessario para atender a reforma
das 38 casas da Cohapar do convénio 070/2022 por demanda do ministério

publico Federal para finalizar a obra.

Atenciosamente,

ine de ?a\\\a

Eloiza Reg;““e“.a Civil

W

L/
Eloiza Reguine de Paula

Engenheira Civil

CREA-PR 191752/D



J& PARANAW

COHAPAR SONERE S ee

ST ADO

Convénio n? 070/CONV/2022 - Pagina 1 de 11

10

N2: 070/CONV/2022

CONVENIO QUE ENTRE SI  CELEBRAM
COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA -
COHAPAR E O MUNICIPIO DE INAJA, PARANA,
VISANDO O APORTE DE RECURSOS DE
SUBVENCAO ECONOMICA, PARA
COMPLEMENTACAO DO VALOR DE PRODUCAO
DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME
PROJETO APRESENTADO, DESTINADOS A
BENEFICIARIOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA
MENSAL LIMITADA A RS 1.600,00 (UM MIL E
SEISCENTOS REAIS), OBSERVADOS OS PADROES
DE EDIFICACAO E OS LIMITES DO VALOR DE
SUBVENCAO, ESTABELECIDOS NA LEGISLAGCAO
DE REGENCIA DO PMCMV PARA MUNICIPIOS
COM POPULACAO DE ATE 50.000 (CINQUENTA
MIL) HABITANTES.

A COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA - COHAPAR, pessoa juridica de direito
privado e sociedade de economia mista criada pela lei n? 5.113/65, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2 76.592.807/0001-22, com sede na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo
Branco, 800, Curitiba, Parand, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr.
Jorge Luiz Lange, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n? 336.537.719-00 e por seu
Diretor de Obras, Sr. André Vinicius Bueno, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n2
003.582.089-63, doravante denominada COHAPAR, e, de outro lado, o MUNICiPIO DE
INAJA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob ne
76.970.318/0001-67, com sede a Avenida Antdnio Veiga Martins, 80, Inaja, Parand, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Cleber Gerando da Silva, inscrito no
CPF/MF sob n2 037.233.919-07, doravante denominada MUNICIPIO, resolvem celebrar o
presente Convénio, autorizado na Ata de Reunido de Diretoria Executiva n? 038/2022, de
19/05/2022, em conformidade com o contido no processo protocolado sob n®
18.715.873-7,

Considerando:

e Que o programa Minha Casa Minha Vida — SUB 50, alterado para
Programa Casa Verde e Amarela, tem por objetivo apoiar Estados e
Municipios no desenvolvimento de agdes integradas e articuladas que
facilitem o acesso a moradia digna, em dreas urbanas, voltadas ao
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atendimento de beneficidrios com renda bruta familiar de até RS
1.600,00 (um mil e seiscentos reais), em municipios com populacao de
até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;

e O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) incluiu procedimento de
oferta publica de recursos a instituicdes financeiras autorizadas pelo
Banco Central do Brasil (BACEN) e a agentes financeiros do Sistema
Financeiro da Habitagdo (SFH), de modo a operacionalizar a subvengado
econdmica do programa a beneficidarios em municipios de pequeno
porte, ou seja, com populagdo de até 50 mil habitantes;

e Para o Municipio de Inajd, as familias contrataram a Empresa Souza &
Souza Construcdo Civil Ltda para a execugdo das obras. Porém a
Empresa ndo concluiu a obra, cabendo a COHAPAR as medidas
necessarias para a conclusdao das mesmas;

e Que as habitagdes visam atender as necessidades de moradias da
populagdo de baixa renda, garantindo o acesso a moradia digna com
padrdes minimos de sustentabilidade, seguranga e habitabilidade;

e Considerando que as unidades habitacionais se encontram ndo
concluidas com 90,89% de execugdo de obras em média, e embora ndo
concluidas se encontram habitadas, fato este que dificulta
encontrarmos uma empresa que se mostre interessada em concluir
esta obra;

e Que existe um compromisso formal assumido pela COHAPAR, perante
o Ministério do Desenvolvimento Regional em concluir as unidades
habitacionais até fevereiro de 2023;

e Caso as unidades ndo sejam concluidas no prazo estabelecido, o total
dos recursos ja recebidos do Ministério do Desenvolvimento Regional,
terdo de ser devolvidos atualizados monetariamente, independente do
percentual de obra ja executado;

e Que o convénio com repasse de recursos ao Municipio para a
conclusdo das obras foi a medida mais rapida e econdmica a ser
adotada, para se finalizar a obra e prestar contas junto o Governo
Federal;

RESOLVEM

Celebrar o presente Convénio, como sendo instrumento legal, adequado e conveniente
para os objetivos comuns aqui enunciados, e o fazem conforme as cldusulas adiante
manifestadas.

Avenida Marechal Humberto de Aleacar Castelo Biranco, 800 - Cristo Ret - 825504198 - Curitiba - PR - (41) S512-5700 cohapar pr.gov.r

Inserido ao protocolo 18.715.873-7 por: Ana Paula de Azevedo Martins em: 09/06/2022 07:39. As assinaturas deste documento constam as fls. 281a. A autenticidade
deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 422dceeb105dd09bf67ed1786d571401.




I ,:

PARANA &

ST A DG

Convénio n® 070/CONV/2022 - Pagina 3 de 11

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente o repasse, pelo Agente Financeiro COHAPAR, de recursos
de subvengdo econdémica, para complementagdo do valor de producdo de unidades
habitacionais, conforme projeto apresentado, destinados a beneficidarios com renda
familiar bruta mensal limitada a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), observados os
padrdes de edificacdo e os limites do valor de subvengdo, estabelecidos na legislacdo de
regéncia do PMCMV para municipios com populagdo de até 50.000 (cinquenta mil)
habitantes. A conjugacdo de esforcos visa a melhoria das condig¢bes habitacionais,
mediante a implementagdo de empreendimento habitacional e neste caso em especial, a
conclusdo de unidades habitacionais no Municipio de Inaja, com a conclusdo de 38
(trinta e oito) unidades habitacionais, localizadas no Municipio de Inaja, cujos
beneficidrios foram validados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, antigo
Ministério das Cidades.

CLAUSULA SEGUNDA — METAS QUANTITATIVAS

O projeto trard como resultado quantitativo a producdo/conclusio de 38 (trinta e oito)
unidades habitacionais, com 40,99 m?, aos beneficirios aprovados pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional, através da parceria entre a COHAPAR e o Municipio. Todas as
unidades habitacionais terdo no minimo 3 (trés) quartos, banheiro, sala/cozinha e 1
(uma) porta externa.

CLAUSULA TERCEIRA — METAS QUALITATIVAS

a) Promover a inclusdo social e reducdo das desigualdades e da vulnerabilidade
social das 38 (trinta e oito) familias beneficiadas;

b) Promover a melhoria da qualidade de vida destas familias;

c) Propiciar moradias de qualidade, destinadas as familias a serem beneficiadas,
com padrdes minimos de sustentabilidade, seguranca e habitabilidade;

d) Gerar empregos diretos e indiretos com a produgdo/conclusio do
empreendimento;

e) Promover desenvolvimento regional com a movimentacdo do comércio local
através de todas as fases de execugdo do objeto.
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CLAUSULA QUARTA — METAS/ETAPAS

METAS
Viabilizar a conclusdo de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais, com no minimo 40,99

m>.

ETAPAS — CRONOGRAMA
Atividades | Responsavel | Prazo

1. Projetos de engenharia e arquitetura de implantagdo e das unidades habitacionais
Providenciar projetos arquitetonicos 2
complementares das unidades habitacionais, de
implantagdo das unidades e outros que se|COHAPAR
fizerem necessdrios ao Municipio para a
conclusao das unidades.

2. Selecdo e contratagdo de empresa para produgdo do empreendimento
Viabilizar a conclusdo das unidades habitacionais
e a aquisicdo de materiais através de|Municipio
procedimento licitatdrio, quando for o caso.

3. Implantacdo do empreendimento

Na assinatura do
convénio

Apds a assinatura
do convénio

Até 8 (oito) meses

3.1. Execugdo da obra ILamietpte apds a assinatura
do Convénio
Durante o periodo

3.2. Fiscalizacdo e medigdo dos servigos executados | COHAPAR de execugdo da
obra
Mensalmente

3.3. Acompanhamento da execugdo da obra para durante o periodo

. . ~ COHAPAR -

fins de liberacdo das parcelas de execugdo da

obra

Até 1 (um) més
COHAPAR apos a conclusdo
da obra

3.4. Recebimento provisorio e definitivo das obras
executadas

4. Repasse dos recursos

Em até 30 dias
apds a solicitagdo

Repasse dos recursos para o municipio COHAPAR pelo Municipio e
conforme medigdo
da obra.

5. Trabalho Social
D

Municipio st a

Trabalho Social desenvolvido com as familias execucgao da obra e

pds-ocupagao
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6. Entrega das unidades habitacionais

Apds o}
Municipio/ recebimento da
COHAPAR unidade

habitacional

Entrega das unidades habitacionais para as familias
beneficidrias, com Termo de recebimento assinado
pelo Beneficidrio

CLAUSULA QUINTA — ATRIBUICOES DA COHAPAR

5.1 Disponibilizar ao Municipio os projetos, memorias de especifica¢des,
orgamentos e quantitativos de materiais e servigos;

5.2 Aferir o cumprimento das Normas e legislacdo vigentes, com relagdo ao
Programa Minha Casa Minha Vida —SUB 50;

5.3 Verificar o atendimento de solugdes de esgoto, infraestrutura, e abastecimento
de dgua e energia;

5.4 Realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo do cumprimento do objeto do
presente convénio através do Engenheiro Fiscal, devidamente nomeado para
este fim, por meio de analise, de relatdrios, afericdo das medigbes, através de
diligéncias e visitas in loco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer
irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentacdo de
informacdes e esclarecimentos;

5.5 Notificar ao MUNICIPIO, quando constatada demora na execugdo do objeto, e
adotar as medidas administrativas e judiciais necessarias a regularizagdo da
situagdo;

5.6 Conferir as medicdes mensais da obra realizadas pelo Municipio,
encaminhando relatério préprio, de imediato, a COHAPAR, aos cuidados do
Escritorio Regional de Maringd - ERMA,;

5.7 Exigir do MUNICIPIO a apresentagdo de toda a documentagdo necessaria, com
prazo de validade vigente, para a liberagdo das parcelas dos recursos;

5.8 Providenciar a liberacdo dos recursos ao Municipio, de acordo com o
cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execugdo do objeto,
previstos no Plano de Trabalho, desde que executadas;

5.9 Apoiar o Municipio na realizagdo do Trabalho Social;

5.10 Emitir Termo de Conclusdo atestando o término deste Convénio, o qual esta
condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
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5.11 Alimentar e atualizar as informag¢8es no Sistema Integrado de Transferéncias —
SIT do Tribunal de Contas do Estado do Parana — TCE/PR;

5.12 Encaminhar o processo de prestagdao de contas dos recursos repassados ao
TCE/PR;

5.13 Analisar e aprovar as prestacdes de contas para a Administracdo Publica,
parciais e final, dos recursos aplicados na consecu¢do do objeto deste
convénio;

5.14 Notificar ao Municipio, quando ndo apresentada a prestacdo de contas dos
recursos aplicados ou quando constatada a ma aplicagdo dos recursos publicos
transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial;

5.15 Receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisdrio e Definitivo, na
forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes;

5.16 Zelar pelo cumprimento do objeto do convénio.

CLAUSULA SEXTA — ATRIBUICOES DO MUNICIPIO

6.1 Atender ao art. 52 da Lei n? 20.394/2.020, que assegura que o0s imoveis
produzidos deverdo dispor obrigatoriamente de solugcbes de esgoto,
infraestrutura, e abastecimento de dgua e energia;

6.2 Atender a NBR 15.575;

6.3 Providenciar a lei municipal de autorizagdo da celebragdo deste Convénio,
quando for o caso;

6.4 Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de
Trabalho, as exigéncias legais aplicaveis, além das disposi¢cdes deste Convénio,
adotando todas as medidas necessarias a sua correta execug¢do;

6.5 Aplicar os recursos que serdo repassados pela Cohapar, integralmente, na
conclusdo das unidades habitacionais;

6.6 Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos;

6.7 Manter, durante a execug¢do do objeto deste Convénio, todos os requisitos
exigidos para sua celebragdo;
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6.8 Manter atualizada a escrituragdo contabil relativa a execucdo deste Convénio,
para fins de fiscalizagdo, acompanhamento e de avaliagdo dos recursos
obtidos;

6.9 Prestar a COHAPAR, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a
execucdo do objeto deste Convénio e a aplicacdo dos recursos financeiros
recebidos por forga deste Convénio;

6.10 Franquear aos agentes da Administragdo Publica livre acesso aos processos,
aos documentos e as informagdes relacionadas a este Convénio, bem como aos
locais de execucdo do respectivo objeto;

6.11 Facilitar a COHAPAR todos os meios e condi¢des necessarios ao controle,
supervisdo e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeg¢des in
loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informacbes e documentos
relacionados com a execugdo do objeto deste Convénio;

6.12 Informar com 07 (sete) dias de antecedéncia, por escrito, ao fiscal deste
convénio, a data de inicio das obras;

6.13 Executar, diretamente ou por meio de*empresa por ele contratada, a conclusdo
da obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacgdo da obra, devidamente habilitado, com
apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

6.14 Realizar, com apoio da Cohapar, o Trabalho Social com as familias
selecionadas;

6.15 Garantir a participacdo da COHAPAR em qualquer evento de promogdo e/ou
divulgacdo do empreendimento;

6.16 Entregar, até o quinto dia util do més subsequente, no Escritério Regional de
Maringd da COHAPAR ao fiscal do Convénio, uma cépia da medigdo
devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Municipio;

6.17 Previamente a cada repasse de recursos, apresentar a COHAPAR prova de
regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa
a Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certiddo Liberatdria junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certiddo Negativa
para Transferéncias Voluntarias da SEFA e consulta ao CADIN;

6.18 Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em
conta especifica, a qual deverd ser aberta na instituigdo financeira contratada
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6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

pelo Estado do Parana, conforme Decreto Estadual n2 4.505/2016 e a
Resolugdo SEFA n? 1.212/2016 inclusive os resultantes de eventual aplicacdo
no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida,
aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no
cumprimento do seu objeto;

Providenciar Termo de Recebimento Definitivo, na forma da lei, assinados
pelas partes (Municipio, COHAPAR e Beneficiario), os quais deverdo ser
encaminhados ao fiscal do Convénio;

Observar, quando da contratacdo de terceiros vinculados a execugdo do objeto
deste Convénio, as disposicdes contidas na Lei n2 8.666/1993 e demais normas
pertinentes as licitagdes e contratos administrativos;

Responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa
pela execucdo do objeto deste Convénio, em especial pela realizagdo dos
servigos e insumos necessarios a conclusao das unidades habitacionais;

Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais relacionados a execugdo do
objeto deste Convénio, ndo implicando responsabilidade direta, soliddria ou
subsididria da Cohapar a inadimpléncia do Municipio em relagdo aos referidos
pagamentos;

Informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado
de Transferéncias - SIT, conforme a Resolugdo n2 028/2011 e Instrugdo
Normativa n2 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Parand —
TCE/PR;

Cumprir integralmente as Resolugdes n2 04/2006 e n2 28/2011, bem como a
Instrucdo Normativa n2 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do
Parang;

Efetuar as prestagdes de contas parciais e final para a Administragdo Publica,
na forma estabelecida neste Convénio;

Efetuar as presta¢des de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado
do Parand, diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme
Resolugdo n2 28/2011, alterada pela Resolugdo n2 46/2014, e Instrugdo
Normativa n2 61/2011, todas desse 6rgédo de controle;
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6.27 Instaurar processo administrativo apuratdrio, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatada irregularidade na execu¢io deste Convénio,
comunicando tal fato a COHAPAR;

6.28 Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia
aos orgdos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de
improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Publico;

6.29 Restituir a COHAPAR o valor transferido, atualizado monetariamente desde a

data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislagdo aplicavel aos
débitos junto a Fazenda Estadual:

a) quando ndo for executado o objeto deste instrumento;

b) quando ndo forem apresentadas as prestacbes de contas no prazo
estabelecido;

¢) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida

6.30 Restituir a COHAPAR, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a contar da
conclusdo do objeto, denuncia, rescisao ou extingao deste convénio, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das
aplicagbes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de
imediata instauragdo de tomada de contas especial, providenciada pela
autoridade competente da COHAPAR;

6.31 Manter, para fins de controle e fiscalizagdo, a guarda dos documentos originais
relativos a execugdo deste Convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do
dia util subsequente ao da apresentagdo da prestagdo de contas final;

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

7.1 Os recursos financeiros para a execugdo do objeto deste Convénio, que
totalizam a quantia de RS 410.409,80 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e
nove reais e oitenta centavos), serdo alocados de acordo o cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificagao
orcamentaria:

e O valor que serd repassado pela COHAPAR: RS 410.409,80
(quatrocentos e dez mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos),
a conta da dotacdo orcamentdria n? 6774.16482106.491 — Gestdo
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Administrativa COHAPAR; natureza da despesa n? 4440.4201 -

Transferéncias a Municipios — Auxilios a Municipios, fonte de recursos
n2 284 — Qutros Convénios/Outras Transferéncias;

7.2 Os recursos de responsabilidade da COHAPAR serdo aportados através de
depdsito bancario, em conta especifica, em conformidade com o cronograma
fisico e financeiro e liberados conforme a execucdo dos servicos;

7.3 Os valores previstos neste instrumento ndo poderdo ser aumentados.

CLAUSULA OITAVA - PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS

8.1 O cronograma fisico financeiro sera de acordo com o previsto no Plano de
Trabalho que é parte integrante deste instrumento;

8.2 Para fins de liberacdo de recursos ao Municipio serd utilizada a planilha
constante no Plano de Trabalho para medicdo dos servigos executados.

CLAUSULA NONA - DA PRESTACAO DE CONTAS

Caberad ao MUNICIPIO a devida prestacdo de contas dos recursos aplicados, observando
os termos da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA — ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A gestdo quanto ao cumprimento do disposto no presente convénio sera realizada pela
COHAPAR, na pessoa do Sr. Djalma Timoteo Silva, e a fiscalizagdo pelo Sr. Dante
Magalh3es, lotados no Escritério Regional de Maringa - ERMA, que o fardo através de
relatérios, medi¢des, inspecdes, visitas e/ou atestados da satisfatoria realizagdo do
objeto do convénio, a cada 01 (um) més.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

10.1 O prazo para a execucdo deste Convénio é de 06 (seis) meses, contados da
data da publicacdo de seu extrato no Didrio Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

10.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial do Estado e encerra-se 60 (sessenta) dias apos a
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conclusao do prazo de execug¢ao, podendo ser prorrogado, nos termos da lei,
mediante termo aditivo.

10.3 A prorrogacdo do prazo de execucdo devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no
minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu encerramento, com as razdes que
justifiguem a ndo execugdo do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas
pela COHAPAR, e devera ser formalizada por termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questdes que decorram direta ou indiretamente deste CONVENIO
fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Parana.

E por estarem de pleno acordo com as clausulas, termos e condi¢Bes deste instrumento,
assinam o presente, juntamente com as testemunhas.

Curitiba, data e assinaturas lancadas na forma digital.

Pelo MUNICIPIO Pela COHAPAR
Cleber Geraldo da Silva Jorge Luiz Lange
Prefeito Municipal de INAJA Diretor-Presidente da COHAPAR

André Vinicius Bueno
Diretor de Obras da COHAPAR

Testemunhas:

1. 2.
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PLANO DE TRABALHO
Ne 070/CONV/2022
| — DADOS CADASTRAIS
Entidade Convenente (Proponente) CNPJ/MF
MUNICIPIO DE INAJA 76.970.318/0001-67
Endereco Municipio | CEP | Telefone
Avenida Antbnio Veiga Martins, 80 | Inaja/PR 87.670-000 | (44) 3440-1185

Enderego Eletronico (e-mail)
prefeitura@inaja.pr.gov.br
Nome do Responsavel
CLEBER GERALDO DA SILVA

RG CPF . Cargo

7.580.647-7 SESP/PR | 037.233.919-07 " | Prefeito Municipal

Entidade Convenente CNPJ/MF
Companhia de Habitagdo do Parana - COHAPAR 76.592.807/0001-22
Endereco Municipio| UF [CEP Telefone

Av. Marechal Humberto de Alencar| Curitiba PR |82.530-195 |(41) 3312-5700
Castelo Branco, 800

Web site Endereco Eletronico (e-mail)
www.cohapar.pr.gov.br cohapar@cohapar.pr.gov.br

Nome do Responsavel
JORGE LUIZ LANGE

RG CPF | Cargo
1.495.673-5 SESP/PR | 336.537.719-00 . Diretor-Presidente

Nome do Responsavel
ANDRE VINICIUS BUENO

RG CPF Cargo
6.313.578-0 SESP/PR | 003.582.089-63 Diretor de Obras

Il — INTRODUCAO

O programa Minha Casa Minha Vida - SUB 50, alterado para Programa Casa
Verde e Amarela, tem por objetivo apoiar Estados e Municipios no desenvolvimento
de acBes integradas e articuladas que facilitem o acesso a moradia digna, em areas
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urbanas, voltadas ao atendimento de beneficidrios com renda bruta familiar de até
RS 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), em municipios com populacdo de até 50.000
(cinquenta mil) habitantes.

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) incluiu procedimento de oferta
publica de recursos a instituicdes financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil
(BACEN) e a agentes financeiros do Sistema Financeiro da Habitagdo (SFH), de modo a
operacionalizar a subvengdo econémica do programa a beneficidarios em municipios
de pequeno porte, ou seja, com populagao de até 50 mil habitantes.

Para o Municipio de Inaja, as familias contrataram a Empresa Souza & Souza
Construgdo Civil Ltda. para a execugdo das obras. Porém a Empresa ndo concluiu a
obra, cabendo a COHAPAR as medidas necessarias para a conclusao dés mesmas.

Il — IDENTIFICAGCAO DO OBJETO A SER EXECUTADO

OBIJETO:

Constitui objeto do presente o repasse, pelo Agente Financeiro COHAPAR, de
recursos de subvencdo econdmica, para complementagdo do valor de produgdo de
unidades habitacionais, conforme projeto apresentado, destinados a beneficidrios com
renda familiar bruta mensal limitada a RS 1.600,00 (um mil e seiscentos reais),
observados os padrdes de edificacdo e os limites do valor de subvencdo, estabelecidos
na legislagdo de regéncia do PMCMV para municipios com populagdo de ate 50.000
(cinquenta mil) habitantes.

A conjugagdo de esforcos visa a melhoria das condi¢des habitacionais,
mediante a implementa¢do de empreendimento habitacional e neste caso em
especial, a conclusdo de unidades habitacionais no Municipio de Inaja, com a
conclus3o de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais, localizadas no Municipio de
Inaja, cujos beneficiarios foram validados pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional, antigo Ministério das Cidades.

JUSTIFICATIVA:

As habita¢des visam atender as necessidades de moradias da populagdo de
baixa renda, garantindo o acesso a moradia digna com padrées minimos de
sustentabilidade, seguranca e habitabilidade.

Avenida Marechal Humbonto de Alencar Castelo Rranco, 8OO - Cristo Rei « 82530-194 - Curitibe - PR - (41) 3312-5700 cotapar pr.gav.tr
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Considerando que as unidades habitacionais se encontram ndo concluidas com
90,89% de execucdo de obras em média, e embora ndo concluidas se encontram
habitadas, fato este que dificulta encontrarmos uma empresa que se mostre
interessada em concluir esta obra.

Conforme norma do programa coube aos beneficidrios, através da Comissdo
de Acompanhamento de Obra (CAO), a responsabilidade de contratagdo de empresa
para execuc¢do das unidades habitacionais, cabendo ao Agente Financeiro, em caso
de ndo conclusdo ou abandono de obra, adotar as medidas necessarias para a
conclusdo das Unidades Habitacionais;

Existe um compromisso formal assumido pela COHAPAR, perante o Ministério
do Desenvolvimento Regional em concluir as unidades habitacionais até Fevereiro de
2023.

Caso as unidades ndo sejam concluidas no prazo estabelecido, o total dos
recursos ja recebidos do Ministério do Desenvolvimento Regional, tera de ser
devolvido atualizado monetariamente, independente do percentual de obra ja
executado.

O convénio com repasse de recursos ao Municipio para a conclusdo das obras
foi a medida mais rapida e econémica a ser adotada, para se finalizar a obra e prestar

contas junto ao Governo Federal.

IV - METAS QUANTITATIVAS

O projeto trard como resultado quantitativo a produgdo/ conclusdo de 38
(trinta e oito) unidades habitacionais, com 40,99 m?, aos beneficiarios aprovados pelo
Ministério do Desenvolvimento Regional, através da parceria entre a COHAPAR e o
Municipio.

Todas as unidades habitacionais terdo no minimo 3 (trés) quartos, banheiro,
sala/cozinha e 1 (uma) porta externa.

V — METAS QUALITATIVAS

a) Promover a inclusdo social e redugdo das desigualdades e da
vulnerabilidade social das 38 (trinta e oito) familias beneficiadas;
b) Promover a melhoria da qualidade de vida destas familias;

Avenida Marechat Humb oo do Alencar Castelo Beanco, 800 - Crista Rei « B2530-195 - Curitiba - PR - (41) 3312-5700 cohapar pr.gov.ty
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Vi-

c) Propiciar moradias de qualidade,

GCQVERNO

Do SETADOQ

destinadas as familias a serem

beneficiadas, com padrdes minimos de sustentabilidade, seguranga e

habitabilidade,

d) Gerar empregos diretos e indiretos com a produgdo/conclusdo do

empreendimento;

e) Promover desenvolvimento regional com a movimentagdo do comércio

local através de todas as fases de execugdo do objeto.

METAS / ETAPAS

METAS

Vlablhzar a conclusao de 38 (trinta e oito) unidades habxtacnonals com no minimo 40,99 m?,

e

Prqigtds de en :
, habltaclonals e

Providenciar  projetos  arquitetbnicos e
complementares das unidades habitacionais,
de implantagdo das unidades e outros que se
fizerem necessarios ao Municipio para a
conclusdo das unidades.

COHAPAR

Na assinatura do
convénio

2. Selecdo e contratacio de empresa para produgio do empreendimento
Viabilizar a conclusdo das unidades ; "
o m o By - . e Apds a assinatura
habitacionais e a aquisicdo de materiais através | Municipio ..
do convénio
de procedlmento licitatério, quando for 0 caso.
3. Implantacdo do empreendimento ' : .
Municioio Até 8 (oito) meses
3.1. Execugdo da obra P apds a assinatura
do Convénio
3.2. Fiscalizacdo e medigdo dos servigcos Durante: 0 periodo
- S ¢ 93| COHAPAR de execucdo da
executados
obra
Mensalmente
3.3. Acompanhamento da execugdo da obra para durante o periodo
. : - COHAPAR .
fins de liberagdo das parcelas de execugdo da
obra
. Até 1 (um) més
4.
3.4. Recebimento provisdrio e definitivo das obras COHAPAR apds a conclusio

executadas

da obra

Avenida Marechal Humborte de Aloncar Castelo Branco, 8O0 - Criste Rei -
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4. Repasse dos recursos

Em até 30 dias
apos a solicitacdo

Repasse dos recursos para 0 municipio COHAPAR pelo Municipio e

conforme
medicdo da obra.

5.Trabalho Social

Trabalho Social desenvolvido com as familias

Durante a
execugdo da obra
e pds-ocupagao

Municipio

6. Entrega das unidades habitacionais

Entrega das unidades habitacionais para as
familias beneficiarias, com Termo de recebimento
assinado pelo Beneficidrio

Apds o}
Municipio/ |recebimento da
COHAPAR unidade
habitacional

Vil - ATRIBUICOES DA COHAPAR

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Avenida Marechal Humberto de Aloncar Castelo Brancoe, 800 - Cristo Rei -

Disponibilizar ao Municipio os projetos, memorias de especificagdes,
orcamentos e quantitativos de materiais e servigos;

Aferir o cumprimento das Normas e legislagdo vigentes, com relagdo ao
Programa Minha Casa Minha Vida - SUB 50;

Verificar o atendimento de solucdes de esgoto, infraestrutura, e abastecimento
de dgua e energia;

Realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo do cumprimento do objeto do
presente convénio através do Engenheiro Fiscal, devidamente nomeado para
este fim, por meio de analise, de relatérios, afericdo das medicBes, através de
diligéncias e visitas in loco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer
irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentagdo de
informacgdes e esclarecimentos;

Notificar ao MUNICIPIO, quando constatada demora na execugdo do objeto, e
adotar as medidas administrativas e judiciais necessarias a regularizagdo da
situagdo;

Conferir as medicdes mensais da obra realizadas pelo Municipio, encaminhando
relatério préprio, de imediato, 8 COHAPAR, aos cuidados do Escritério Regional
de Maringa - ERMA;

Exigir do MUNICIPIO a apresenta¢do de toda a documentagdo necessaria, com
prazo de validade vigente, para a liberagdo das parcelas dos recursos;

B2530-195 - Orritiba - PR - (41) 3302-5700 cotapar pr.gov.be
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7.8 Providenciar a liberagdo dos recursos ao Municipio, de acordo com o
cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execu¢do do objeto,
previstos no Plano de Trabalho, desde que executadas;

7.9 Apoiar o Municipio na realizagdo do Trabalho Social;

7.10 Emitir Termo de Conclusdo atestando o término deste Convénio, o qual estd
condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

7.11 Alimentar e atualizar as informagdes no Sistema Integrado de Transferéncias —
SIT do Tribunal de Contas do Estado do Parana — TCE/PR;

7.12 Encaminhar o processo de prestagdo de contas dos recursos repassados ao
TCE/PR;

7.13 Analisar e aprovar as prestagBes de contas para a Administracdo Publica,
parciais e final, dos recursos aplicados na consecugdo do objeto deste convénio;

7.14 Notificar ao Municipio, quando ndo. apresentada a prestagdo de contas dos
recursos aplicados ou quando constatada a ma aplicagdo dos recursos publicos
transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial;

7.15 Receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e Definitivo, na
forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes;

7.16 Zelar pelo cumprimento do objeto do convénio.

VIil — ATRIBUICOES DO MUNICIPIO

8.1 Atender ao art. 52 da Lei n? 20.394/2.020, que assegura que 0s imoveis
produzidos deverdo dispor obrigatoriamente de solugBes de esgoto,
infraestrutura, e abastecimento de agua e energia;

8.2 Atender a NBR 15.575;

8.3 Providenciar a lei municipal de autorizagdo da celebragdo deste Convénio,
quando for o caso;

8.4 Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de
Trabalho, as exigéncias legais aplicaveis, além das disposi¢cdes deste Convénio,
adotando todas as medidas necessarias a sua correta execugao;

8.5 Aplicar os recursos que serdo repassados pela COHAPAR, integralmente, na
conclusdo das unidades habitacionais;

8.6 Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos;

Avenida Marechal Humbierto do Alencar Castelo Branco, 800 - Cristo Rei « 825301986 - Curitibas - PR - (41) 1312-5700 cotupar pr.gav.be
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Avanida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 8O0 - Cristo Rei - 82530-195 - Curitiba -~ PR - {41) 3312-5700

Manter, durante a execu¢do do objeto deste Convénio, todos os requisitos
exigidos para sua celebracgdo;

Manter atualizada a escrituragdo contabil relativa a execugdo deste Convénio,
para fins de fiscalizagdo, acompanhamento e de avaliagdo dos recursos obtidos;

Prestar a COHAPAR, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a
execucdo do objeto deste Convénio e a aplicagdo dos recursos financeiros
recebidos por forca deste Convénio;

Franquear aos agentes da Administragao Publica livre acesso aos processos, aos
documentos e as informacdes relacionadas a este Convénio, bem como aos
locais de execugao do respectivo objeto;

Facilitar a COHAPAR todos os meios e condi¢cdes necessarios ao controle,
supervisdo e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspegdes in
loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informagdes e documentos
relacionados com a execugao do objeto deste Convénio;

Informar com 07 (sete) dias de antecedéncia, por escrito, ao fiscal deste
convénio, a data de inicio das obras;

Executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, a conclusdo
da obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da obra, devidamente habilitado, com
apresentacdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;

Realizar, com apoio da COHAPAR, o Trabalho Social com as familias
selecionadas, considerando que as unidades habitacionais encontram-se
ocupadas/habitadas pelos beneficiarios;

Garantir a participagdo da COHAPAR em qualquer evento de promogdo e/ou
divulgacdo do empreendimento;

Entregar, até o quinto dia Gtil do més subsequente, no Escritério Regional de
Maringd da COHAPAR ao fiscal do Convénio, uma copia da medigdo
devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Municipio;

Previamente a cada repasse de recursos, apresentar a COHAPAR prova
de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade
relativa a Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia
por Tempo de Servigco, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certid3o Liberatdria junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidao Negativa
para Transferéncias Voluntarias da SEFA e consulta ao CADIN;

Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em
conta especifica, a qual devera ser aberta na instituicdo financeira contratada
pelo Estado do Parana, conforme Decreto Estadual n2 4.505/2016 e a Resolugdo

cohapar pr.gavbr
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SEFA n2 1.212/2016 inclusive os resultantes de eventual aplicagdo no mercado
financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em
conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do
seu objeto;

8.19 Providenciar Termo de Recebimento Definitivo, na forma da lei, assinados pelas
partes (Municipio, COHAPAR e Beneficiario), os quais deverdo ser
encaminhados ao fiscal do Convénio;

8.20 Observar, quando da contratacao de terceiros vinculados a execugdo do objeto
deste Convénio, as disposi¢gdes contidas na Lei n2 8.666/1993 e demais normas
pertinentes as licitagdes e contratos administrativos;

8.21 Responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa
pela execu¢do do objeto deste Convénio, em especial pela realizagdo dos
servicos e insumos necessarios a conclusdo das unidades habitacionais;

8.22 Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execugdo do
objeto deste Convénio, ndo implicando responsabilidade direta, solidaria ou
subsidiaria da COHAPAR a inadimpléncia do Municipio em relagdo aos referidos
pagamentos;

8.23 Informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado
de Transferéncias - SIT, conforme a Resolugdo n2 028/2011 e Instrugdo
Normativa n? 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Parana —
TCE/PR;

8.24 Cumprir integralmente as Resolu¢des n2 04/2006 e n? 28/2011, bem como a
Instrucdo Normativa n? 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do
Parang;

8.25 Efetuar as prestacdes de contas parciais e final para a Administragdo Publica, na
forma estabelecida neste Convénio;

8.26 Efetuar as presta¢des de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado
do Parand, diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme
Resolucdo n? 28/2011, alterada pela Resolugdo n2 46/2014, e Instrugdo
Normativa n2 61/2011, todas desse érgdo de controle;

8.27 Instaurar processo administrativo para apuracdo de irregularidades, inclusive
processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na
execucgdo deste Convénio, comunicando tal fato a COHAPAR;

8.28 Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia
aos orgdos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de
improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Publico;

Avanida Marechil Humbernto do Aloncar Castelo Branco, BOO - Cristo Rei « 825304195 - Curitidbe - PR « (41} 3312-5700 cohapar pr.gov.r
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8.29 Restituir a COHAPAR o valor transferido, atualizado monetariamente desde a
data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislagdo aplicavel aos
débitos junto a Fazenda Estadual:

a. quando ndo for executado o objeto deste instrumento;

b. quando ndo forem apresentadas as prestacdes de contas no prazo
estabelecido;

c. quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida.

8.30 Restituir a COHAPAR, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a contar da
conclusao do objeto, dendncia, rescisdo ou extingdo deste convénio, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das
aplicagbes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de
imediata instauracdo de tomada de contas especial, providenciada pela
autoridade competente da COHAPAR;

8.31 Manter, para fins de controle e fiscalizacdo, a guarda dos documentos originais
relativos a execugdo deste Convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do
dia atil subsequente ao da apresentagdo da prestagdo de contas final;

IX~- DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1 Os recursos financeiros para a execug¢do do objeto deste Convénio, que totalizam
a quantia de RS 410.409,80 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e nove reais e
oitenta centavos), serdo alocados de acordo o cronograma de desembolso constante
no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificagdo orgamentaria:

e O valor que sera repassado pela COHAPAR: RS 410.409,80 (quatrocentos e dez
mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos), a despesa podera ocorrer a
conta da dotagdo orcamentaria 6774.16482106.491 — Gestao Administrativa
COHAPAR, Natureza de Despesas 4440.4201 — Transferéncias a Municipios —
Auxilios a Municipios, na Fonte 284 — Outros Convénios/Outras Transferéncias.

9.2 Os recursos de responsabilidade da COHAPAR serdo aportados através de
depdsito bancario, em conta especifica, em conformidade com o cronograma fisico e

financeiro e liberados conforme a execugdo dos servicos;

9.3 Os valores previstos neste instrumento ndo poderio ser aumentados.

Avenida Marechal Humbiornto de Alencar Castelo Branco, 8O0 - Cristo Rei - 82530-19% - Curitiba - PR ~ (41) 3312-5700 cohapar pr.gav.br
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X - PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS

10.1. CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

PARANA ®

GOV E

RNO

DO EST

R Previsto Mensal Acumulado
MES
% execugdo valor RS % execugao valor RS
1° 20 82.081,95 20 82.081,95
29 16 65.665,57 36 147.747,52
3¢ 16 65.665,57 52 213.413,09
4¢ 16 65.665,57 68 279.078.66
52 16 65.665,57 84 344.744,23
6¢ 16 65.665,57 100 410.409,80

10.2. Para fins de liberagdo de recursos ao Municipio sera utilizada a planilha abaixo
para medigdo dos servigos executados.

MEDICAO PARA LIBERAGAO DE RECURSOS
Ne Total de UH’s (a) =
Valor total (b) = RS 410.409,80
- % Subtotal
Item Etapas (©) (R$)
4 Esquadrias 4,72 19.352,81
5 Coberturas e protegdes 19,46 79.854,06
6 Revestimentos, forros e pintura 23,35 95.840,35
7 Pavimentagdes 9,36 38.442,88
] InstalagBes Elétricas 8,54 35.047,38
9 InstalagOes Hidrdulicas 32,36 132.808,71
10 |Complementacdo da Obra 2,21 9.063,61
Total 100,00 410.409,80

* Os itens 1,2 e 3 ndo compGem a tabela por tratar-se de servigos ja executados.

XI — ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A gestdo quanto ao cumprimento do disposto no presente Convénio sera
realizada pela COHAPAR, na pessoa do Sr. Djalma Timoteo Silva, e a fiscalizagdo pelo
Sr. Dante Magalhdes, lotados no Escritério Regional de Maringd - ERMA, que o fardo

Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800 - Cristo Rei - 82530-196 - Curitiba - PR - (41) 3312-5700

cohagpar pr.gav.br
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através de relatérios, medicBes, inspegBes, visitas e/ou atestados da satisfatdria
realizagdo do objeto do convénio, a cada 01 (um) més.

Xl - DO PRAZO DE VIGENCIA

12.1 O prazo para a execugdo deste Convénio é de 06 (seis) meses, contados da data
da publicacdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado,
nos termos da lei, mediante termo aditivo.

12.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicagdo do seu
extrato no Diario Oficial do Estado e encerra-se 60 (sessenta) dias apds a conclusdo

do prazo de execug¢do, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo
aditivo.

12.3 A prorrogacdo do prazo de execucdo deverd ser solicitada pelo MUNICIPIO, no
minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu encerramento, com as razdes que
justifiguem a ndo execucdo do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela
COHAPAR, e devera ser formalizada por termo aditivo.

E por estarem de pleno acordo com as cldusulas, termos e condi¢cdes deste
instrumento, assinam o presente, juntamente com as testemunhas.

Curitiba, data e assinaturas langadas na forma digital.

Pelo MUNICIPIO Pela COHAPAR
Cleber Geraldo da Silva Jorge Luiz Lange
Prefeito Municipal de INAJA Diretor-Presidente da COHAPAR

André Vinicius Bueno
Diretor de Obras da COHAPAR

Testemunhas:

da Marechal Humberto de Al Castelo Brance, 8OO - Crivto Red « B2530-19% -~ Curitiba « PR « (41) $312-5700 Cahagar Bt gov.ts
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Orgamento Geral

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

. . ORCAMENTO DE CUSTOS
R REMANESCENTE - SUB50 - MUNICIPIO DE INAJA
PARANA Orgamento de Custos referenciado na planilha SINAPI Janeiro/2022 - Com Desoneragio e PRED
GOVERNOQ DO ESTADO Janeiro/2022, utilizando Encargos Sociais Horista de 85,79% e BDI de 0% no—.—>‘>’
Companhia de Habiacse do Parani
CODIGO DE MAO DE CusTO
UNIDADE QUANTI MATERIAL CUSTO MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL CUSTOTOTAL | INCIDENCIA
[IEMGE [DREEERENCER DESCRICAQ DOSERVICD DEMEDIDA|  DADE 5/BDI (el DIRETO | \;\iTARIO s/BDI S/BDI DIRETO S/BDI
DO SERVICO S/BDI |  S/BDI
4 ESQUADRIAS R$ 7.963,73 |R$  1.250,06 |RS  9.213,79 |R$  9.213,79 16,19%
41 ESQUADRIAS METALICAS
411 94559 JANELA DE AGCO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. M2 0,36 N 622,44 118,73 741,17 741,17 224,08 42,74 266,82 266,82

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA

4.1.2 94562 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 6,60 651,93 54,19 706,12 706,12 4.302,74 357,65 4.660,39 4.660,39
AF_12/2019
4.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM,
4.2.1 91318 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 3,00 476,59 153,36 629,95 629,95 1.429,77 460,08 1.889,85 1.889,85

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,
4.2.3 91322 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 1,00 712,24 173,10 885,34 885,34 712,24 173,10 885,34 885,34
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR,

4.2.2 91307 UN 3,00 63,29 17,04 80,33 80,33 189,87 51,12 240,99 240,99

4.2.4 91304 = UN 1,00 72,29 22,27, 94,56 94,56 72,29 22,27 94,56 94,56
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
4.3 VIDROS
431 102160 INSTALAGAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. M2 0,36 161,81 20,56 182,37 182,37 58,25 7,40 65,65 65,65
AF_01/2021
O servico de fornec. e instal. de vidro em esquadria metdlica é semelhante & instalacdo do mesmo em esquadria de madeira, onde o vidro é fixado com massa apropriada.
432 102151 _hum.”.wwwww DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. M2 6,60 _ 147,65 20,56 168,21 168,21 974,49 135,70 1.110,19 1.110,19
O servico de fornec. e instal. de vidro em esquadria metdlica é semelhante & instalaco do mesmo em esquadria de madeira, onde o vidro é fixado com massa apropriada.
4.4 MOLDURA PARA JANELA
4.4.1 C6205
5 COBERTURA R$ 8.463,63 |R$ 3.240,99 |R$ 11.704,62 | RS  11.704,62 20,57%
5.1 ESTRUTURA DE COBERTURA
511 92548 m>mx_n>n.m,0 E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6M, PARA UN 5,0000 803,26 343,65 1.146,91 1.146,91 4.016,30 1.718,25 5.734,55 5.734,55
Adaptada | TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. Af_12/2015
512 92539 TRAMA DE MADEIRA nOZWOw._S POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA M2 57,94 42,86 17,85 60,71 60,71 2.483,31 1.034,23 3.517,54 3.517,54
Adaptada |TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
5.2 TELHAMENTO
521 04195 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 57,04 27,74 5,76 33,50 33,50 1.607,26 333,73 1.940,99 1.940,99
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
522 04221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 8,52 16,06 6,65 2,71 2,71 136,83 56,66 193,49 193,49
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
523 5114 TELHA PAULISTINHA/GOIVA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSO M 14,80 14,86 6,63 21,49 21,49 219,93 98,12 318,05 318,05
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
6 REVESTIMENTOS, PINTURAS E FORROS R$ 10.272,31 |R$ 6.543,00 |[R$  16.815,31 |R$  16.815,31 29,56%
6.1 REVESTIMENTO INTERNO
611 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 105,68 1,9 1,68 3,64 3,64 207,13 177,54 384,67 384,67
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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COMPANHIA DE HABITAGAO DO PARANA
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PARANA Orcamento de Custos referenciado na planilha SINAPI Janeiro/2022 - Com Desoneracio e PRED
GOVERNO DO ESTADO Janeiro/2022, utilizando Encargos Sociais Horista de 85,79% e BDI de 0% n°=>‘>x
Compiic 6o thkaghs s Porond
CODIGO DE MAO DE cusTo
ITEM | REFERENCIA DESCRICAO DO SERVICO cmﬁmwﬁ_vuﬂ o%“,hm_ ZMMN__? OBRA DIRETO cm—_hwh.mo ,\_M”w__? z»ﬂw_wmw_vwap M__MMNMMM CUSTOTOTAL | INCIDENGCIA
DO SERVICO S/BDI | S/BDI
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA Gz_ﬁ? APLICADO MANUALMENTE,
6.1.2 89173 TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, mc_ﬂ_ggo M2 105,68 16,90 13,67 30,57 30,57 1.785,99 1.444,65 3.230,64 3.230,64
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
6.2 REVESTIMENTO EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
6.2.1 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 66,78 3,25 4,93 8,18 8,18 217,05 329,25 546,30 546,30
AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
6.2.2 87775C1  |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 66,78 18,54 21,15 39,69 39,69 1.238,18 1.412,48 2.650,66 2.650,66
AF_06/2014
6.3 AZULEJOS
Aplicado em paredes internas (banheiro e cozinha)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
6.3.1 93394 DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A M2 20,39 34,68 20,51 55,19 55,19 707,13 418,20 1.125,33 1.125,33
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
Aplicado em paredes externas (I deria-1,5x1,2)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
6.3.2 93394 DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A M2 1,80 34,68 20,51 55,19 55,19 62,42 36,92 99,34 99,34
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
6.4 PINTURA INTERNA
88489 -
6.4.1 Adaptada >E._n>0mo MANUAL DE PINTURA COM TINTA PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 85,29 9,28 4,40 13,68 13,68 791,49 375,28 1.166,77 1.166,77
6.5 PINTURA EXTERNA
6.5.1 88415 >vr_n>0.mo MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 64,98 1,89 1,20 3,09 3,09 122,82 77,98 200,80 200,80
6.5.2 95626 MM..H”MMMM_S>ZC>_. DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 64,98 7,67 7,59 15,26 15,26 498,43 493,23 991,66 991,66
66 PINTURA DE ESQUADRIAS
6.6.1 METALICAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
6.6.1.1 100758 OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 _umZ_NOmv. M2 30,72 19,44 25,34 44,78 44,78 597,20 778,44 1.375,64 1.375,64
AF_01/2020
6.6.2 MADEIRA
6.6.2.1 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 20,16 24,79 5,23 30,02 30,02 499,77 105,44 605,21 605,21
6.6.2.2 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 20,16 8,07 711 15,18 15,18 162,69 143,34 306,03 306,03
6.7 FORRO INTERNO
O EMR RISA ES RESI X
6.7.1 96111 MWx%m\No: mvmgpm DEPVC, F DO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m_x>nNO M2 3,60 58,70 9,94 68,64 68,64 211,32 35,78 247,10 247,10
6.7.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E v;m._._nov. AF_05/2017 M 7,80 10,50 2,57 13,07 13,07 81,90 20,05 101,95 101,95
6.7 FORRO DE BEIRAL
RRO EM R , FRISADO, 2 AO.
6.7.3 96111 Mw prio vaC>m DE PVC, DO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. M2 17,66 58,70 9,94 68,64 68,64 1.036,64 175,54 1212,18 121218
6.7.4 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 58,88 10,50 2,57 13,07 13,07 618,24 151,32 769,56 769,56
6.7.5 C5113 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1"x 8" PARA BEIRAL DE TELHADO M 33,00 36,88 8,67 45,55 45,55 1.217,04 286,11 1.503,15 1.503,15
6.8 PINTURA DE VISTA DE BEIRAL
6.8.1 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 6,60 24,79 5,23 30,02 30,02 163,61 34,52 198,13 198,13
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COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
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Cormpariia e Habagie do Parand
CODIGO DE MAO DE CUSTO
UNIDADE QUANTI MATERIAL CUSTO MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
CUSTOTOTAL | INCIDENCIA
ITEM REFERENCIA DESCRICAO DO SERVICO ST e S/BDI OBRA DIRETO UNITARIO s/BDI s/8DI DIRETO S/BDI C
DO SERVICO s/BDI | s/BDI
6.8.2 102217 [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 6,60 8,07 7,11 15,18 15,18 53,26 46,93 100,19 100,19
7 PAVIMENTACOES R$ 3.373,18 |R$ 119453 | R$  4.567,71|R$  4.567,71 8,03%
7.1 PISO INTERNO
* *
o0 ey wwmw“\o%w%_ MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. i3 1,08 72,50 28,06 100,56 100,56 79,03 30,59 109,62 109,62
o = Mwm.n_.uwn\w Nwmnoznmﬂo MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. N 36,40 1631 871 25,02 25,02 503,68 317,04 910,72 910,72
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
A Y 2 g g 10,86 33,42 33,42 821,18 395,30 1.216,48 1.216,48
743 28672 MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 36,40 2236
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
7.1.4 89171  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E M2 36,40 35,35 8,36 43,71 43,71 1.286,74 304,30 1.591,04 1.591,04
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSOES
7.15 96467 M 30 4,06 1,72 5,78 5,78 123,02 52,12 175,14 175,14
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 30
7.2 CALCADA
* *
72,1 86635 NMM”\ON Mws MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 088 72,50 28,06 100,56 100,56 63,71 24,66 88,37 88,37
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
7.2.2 94991 L ' ! 0,88 461,81 80,25 542,06 542,06 405,82 70,52 476,34 476,34
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3
8 INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.196,36 |[R$ 1.15572 |R$  5.352,08 [R$  5.352,08 9,41%)
8.1 TUBULACAO ELETRICA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
811 919 = ! o N ,00 5,89 4,82 10,71 10,71 35,34 28,92 64,26 64,26
1941 INSTALAGAO. AF_12/2015 - &
21172 o1940 |CAXARETANGULAR4" X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E o 11,00 7.25 812 15,37 15,37 79,75 89,32 169,07 169,07
INSTALAGAO. AF_12/2015
git3 91939  |CAIXARETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E N 3,00 10,86 1694 27,80 27,80 32,58 50,82 83,40 83,40
INSTALAGAO. AF_12/2015
— 91902  |CURVA S0 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, momﬂu\mr DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o 2,00 686 654 13,40 13,40 1372 13,08 26,80 26,80
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
e 01867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - v 8,00 7,64 330 10,04 10,94 61,12 26,40 87,52 87,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
e 91879 |-UVAPARA ELETRODUTO, PVC, wOm.Q?m_.. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM il 2,00 356 441 797 7.97 712 8,82 15,94 15,94
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
s S ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM A 60,00 426 233 6,59 6,59 255,60 139,80 395,40 395,40
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Utilizagdo em paredes e lajes
s 101876 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - N 1,00 83,31 11,19 94,50 94,50 83,31 11,19 94,50 94,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
8.2 FIACAO ELETRICA
2
o 01024 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - - 85,00 201 0,78 279 279 170,85 66,30 237,15 237,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
2 54 -
855 5 31636 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0 70,00 308 0,96 4,04 4,04 215,60 67,20 282,80 282,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
s 2
a12.3 o19p8  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - - 20,00 530 127 657 657 106,00 25,40 131,40 131,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
2
825 91930 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ~ 20,00 732 166 8,98 8,98 146,40 33,20 179,60 179,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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Orgamento Geral

GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
ORCAMENTO DE CUSTOS

REMANESCENTE - SUB50 - MUNICIPIO DE INAJA
Orcamento de Custos referenciado na planilha SINAPI Janeiro/2022 - Com Desoneragdo e PRED

Janeiro/2022, utilizando Encargos Sociais Horista de 85,79% e BDI de 0%

COHAPAR

Companhia de Hobitaglo do Parans

CODIGO DE MAO DE CUSTO
UNIDADE QUANTI MATERIAL CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
HEM REFERENCIA cmmnx_nho DO SERVICO. DE MEDIDA DADE S/BDI OFRA DIRETC UNITARIO S/BDI S/BDI DIRETO S/BDI LRSI _20_0m20_>
DO SERVICO S/BDI S/BDI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -

-2 2979 37, 243,60 1
8.2.4 9297 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 24,00 9,88 0,27 10,15 10,15 237,12 6,48 ;i 243,60
8.2.5 C8214  [CONECTOR DE PRESSAO PARA CABOS DE ATE 10 MM2 UN 3,00 8,58 6,40 14,98 14,98 25,74 19,20 44,94 44,94

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENT! AL DE 16A - AO.
8.2.6 93654 |t 10 /2020 ONOPOI d AL, e UN 1,00 12,29 1,51 13,80 13,80 12,29 151 13,80 13,80
POLAR TIP INA - AO.
297 93655 m_m&”_o_,\_wwwo_sozo 0 DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Ui 166 12,80 213 1893 14,93 12,80 213 1493 14,93
NTOR M R - AO.
o 93657 [PV IONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO i 1,00 13,34 294 16,8 16,28 13,34 294 16,28 16,28
AF_10/2020
8.2.9 93664  [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 66,75 5,89 72,64 72,64 66,75 5,89 72,64 72,64
83 ACESSORIOS ELETRICOS
8.3.1 C8204-A  [SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 6,00 5,73 2,96 8,69 8,69 34,38 17,76 52,14 52,14
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE
8.3. ’ ¢ ’ 147, ; 27,08 295,36/ 295,36
2 7608 |3s W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 — 200 134,24 13,54 147,52 58 s
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
8.3. - 57 28,57 28,92 85,7 85,71
3.3 91953 | \crala RO, AF_12/2015 UN 3,00 18,93 9,64 28, ,5 56,79 1
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
8.3.4 91959 ,32 45,32 30,33 14,99 45,32 45,32
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 30,33 14,99 45
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

3. i 2,05 41,7 ,32 62,05 ,05

835 91967 | \cTALA CAO. AF_12/2015 UN 1,00 41,73 20,32 62,05 3 1,73 20 62
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

.3.8 p 30,30 A 59,70 181,80 81,80

8.3 92000 | \raia RO, AF_12/2015 UN 6,00 20,35 9,95 30,30 122,10 it
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
3. 6 127,80 73,9 201,78 201,78
8.3.9 9199 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 21,30 12,33 33,63 33,63 i 8 1
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
i3, = 23 42,2 ) 18,43 42,23 42,23
8.3.10 91992 | crala CAO. AF_12/2015 UN 1,00 23,80 18,43 42, 3 23,80 2,2
84 ENTRADA DE ENERGIA
101497  |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E

.3. ! ! ! ’ i 211, .211,66 1.915,7 1 2.211,66 .211,
8.3.1 Adaptada |DISJUNTOR DIN 50A UN 1,00 1.915,72 295,94 2.211,66| 2.2116l 2 295,94 2.211,66

9 INSTALACOES HIDRAULICAS RS  7.084,05 | RS 1.797,71 | R$ 8.881,76 | RS 8.881,76 15,61%
9.1 TUBULACAO DE AGUA
o o men”m_mzmﬁo E INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 500 LITROS, COM TORNEIRA BOIA E N 1,00 587,85 170,54 758,39 758,39 58785 170,54 758,39 758,39

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO

5B 893 . = ) ,85 14,60 12, 27,40 27,40

— 83 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 4,00 3,69 3,20 i 6 =
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM

9.1.3 94703  [RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 2,00 18,71 4,34 23,05 23,05 37,42 8,68 46,10 46,10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM

9.1.4 94704  |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 23,19 4,34 27,53 27,53 23,19 4,34 27,53 27,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU

.15 4 % ’ ) 16,10 33,93 14,37 48,30 48,30
24 90373 |5UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 3,00 1131 473 1640

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU

1.6 i 7,63 17,63 25,70 9,56 35,26 35,26

91 89366 |5B-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 o 2,00 12,85 478 176
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Orgamento Geral

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
: ORCAMENTO DE CUSTOS
@ REMANESCENTE - SUB50 - MUNICIPIO DE INAJA
PARANA Orgamento de Custos referenciado na planilha SINAPI Janeiro/2022 - Com Desoneragdo e PRED
GOVERNO DO ESTADO Janeiro/2022, utilizando Encargos Sociais Horista de 85,79% e BDI de 0% n°—.—>1>=
Companihia de Habiage do Parans
CODIGO DE MAO DE CUSTO
UNIDADE QUANTI MATERIAL CusTO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
CUSTOTOTAL | INCIDENCIA
TTEM || REFERENCIA MEELS DR DEMEDIDA|  DADE s/BDI OBRS DIRETO | ;\irARIO s/BDI $/BDI DIRETO S/BDI
DO SERVICO S/BDI S/BDI
917 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, mOrmb<m_.. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8,00 4,04 4,81 8,85 8,85 32,32 38,48 70,80 70,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
9.1.8 89367 e 5 x 5 E UN 1,00 6,78 5,74 12,52 12,52 6,78 5,74 12,52 12,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
1. = ! ! ! 00 ,76 7,06 87,82 87,82 80,76 7,06 87,82 87,82
— 89987 |rORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4 B9
919 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 7633 7,06 83,39 83,39 76,33 7,06 83,39 83,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
.1.10 395 ! s ’ ! UN 4, 6,02 6,41 12,43 12,43 24,08 25,64 49,72 49,72
9.1 89 INSTALAGAO. AF_12/2014 00
9111 89356 TUBO, v<m‘ SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 25,00 9,97 11,83 21,80 21,80 249,25 295,75 545,00 545,00
INSTALAGAO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
B 14 ’ $ ! ' M 4, 7,52 14,07 31,59 31,59 70,08 56,28 126,36 126,36
2412 88357 INSTALAGAO. AF_12/2014 00 :
9.2 ENTRADA DE AGUA
021 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - mz.q.x>cy> PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%4") UN 1,00 139,26 54,44 193,70 193,70 139,26 54,44 193,70 193,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
9.3 TUBULACAO DE ESGOTO
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M
9.3.1 98102 ! ! ' T UN X 95,32 4,10 99,42 99,42 95,32 4,10] 99,42 99,42
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 L0
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
.3, 97895 ! ! UN X 99,38 3,45 102,83 102,83 198,76 6,90 205,66 205,66
%32 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 200
933 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, _cz._u> SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 11,60 2,23 13,92 13,92 11,69 2,23 13,92 13,92
Adaptado |DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Apesar da nomenclatura adotada em projeto ser Caixa Sifonada, entendemos que o servico mais adequado para essa situacdo é a instalagdo de ralo sifonado.
934 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, ._CZ”_.> ELASTICA, UN 1,00 35,07 7,97 43,04 43,04 35,07 7,97 43,04 43,04
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89546 =
9.35 Adaptada BUCHA REDUGAO LONGA PVC ESGOTO @50X40MM, JUNTA SOLDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 5,99 1,44 7,43 7,43 5,99 1,44 7,43 7,43
936 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 ZJ& JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 6,00 7,90 3,19 11,09 11,09 47,40 19,14 66,54 66,54
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
937 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 11,00 10,86 9,60 20,46 20,46 119,46 105,60 225,06 225,06
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
938 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO vmm_u‘_>r DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 13,00 36,67 23,69 60,36 60,36 476,71 307,97 784,68 784,68
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
9.4 TRATAMENTO DE EFLUENTES
9.4.1 98052 [TANGEIESEENIEE GIRCULAR, m.S CONCRETOERE MOIBADO, PIAMETRO INTERNO =140 M ALTURA UN 1,00 1.210,20 246,87 1.457,07 1.457,07 1.210,20 246,87 1.457,07 1.457,07
INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
9.4.2 98062 mCZ:DOIxO CIRCULAR, m_s..noznxﬂ.o PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,65 M, ALTURA INTERNA = UN 1,00 1.737,69 247,82 1.985,51 1.985,51 1.737,69 247,82 1.985,51 1.985,51
2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
9.5 |APARELHOS
9.5.1 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 73,18 10,21 83,39 83,39 73,18 10,21 83,39 83,39
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Orgamento Geral

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
- ORCAMENTO DE CUSTOS
= REMANESCENTE - SUB50 - MUNICIPIO DE INAJA
PARANA @ Orgamento de Custos referenciado na planilha SINAPI Janeiro/2022 - Com Desoneragio e PRED
GOVERNO DO ESTADO Janeiro/2022, utilizando Encargos Sociais Horista de 85,79% e BDI de 0% COHAPAR
Companhia de Habitagio do Parans
CODIGO DE MAO DE CUSTO
ITEM | REFERENCIA DESCRICAO DO SERVICO um&.m%%» DMMHM_ ZMMW__E. OBRA DIRETO cmp_wu_m = z_M”w__? z»o%wmcﬁ_umi %MMMMM CUSTOTOTAL | INCIDENCIA
DO SERVICO - - = 3 S/BDI S/BDI

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL

9.5.2 86939 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - UN 1,00 376,50 32,70 409,20 409,20 376,50 32,70 409,20 409,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM

95.3 86934 PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, UN 1,00 333,65 31,23 364,88 364,88 333,65 31,23 364,88 364,88
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

95.4 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA wm..>zn>. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN 100 510,48 23,85 534,33 534,33 510,48 23,85 534,33 534,33
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,

9.5.5 86929 VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 288,47 25,68 314,15 314,15 288,47 25,68 314,15 314,15
AF_01/2020

9.5.6 >wwwammﬂm KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,00 161,93 13,26 175,19 175,19 161,93 13,26 175,19 175,19

10 COMPLEMENTACAO DA OBRA R$ 143,42 | RS 217,31 | R$ 360,73| R$ 360,73 0,63%|

10.1 COMPLEMENTACAO DA OBRA

10.1.1 C9101 LIMPEZA FINAL DE OBRA m? 36,40 3,94 5,97 9,91 9,91 143,42 217,31 360,73 360,73
'VALOR TOTAL 2 41.496,68 15.399,32 56.896,00 56.896,00 100,00%
Condigdes Gerais:

Conferéncia
1. No caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na de somatéiio
execugdo do objeto do contrato, independente do regime de execugdo adotado, a seguinte ordem de material+
pricridade: B . o . m#o de obra 56.896,00
a) Projetos, especificagdes e memoriais descritivos, e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso; convalor
b) Planilha de levantamento quantitativo dos servigos;
total do custo

c) No caso de divergéncias entre projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento. direto
2. A omissdo ou imprecisdo dos elementos técnicos instrutores de servigo essencial ao pleno acabamento,
qualidade e solidez da obra ou servigo n3o exime a CONTRATADA da sua responsabilidade por sua execugio, VERDADEIRO
sem 6nus adicionais para o érgdo contratante.
3. A planilha de quantidades e servigos € orientativa, devendo a CONTRATADA, desde o momento da
efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatorio até a execugao do objeto, tomar por base o(s)
projeto(s) constantes(s) nos anexos do instrumento convocatdrio.
4. A formalizagdo do contrato fara prova que a CONTRATADA examinou criteriosamente todos os elementos
técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve expressamente do 6rgdo contratate as informagdes
necessarias a sua consecugao, vistoriou o local de execugdo do objeto, ficando ciente de todos os detalhes do
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