

- G4 SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -

CNPJ: 36.616.106/0001-61

Fone: (44) 99949-2661

E-mail: contato@g4construtora.com.br

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PR

SETOR DE LICITAÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa, G4 SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida à Rua/Av. RUA FERNANDO BRESSA n.º 85 na cidade de SARANDI estado de PARANÁ inscrita no CNPJ/MF sob n.º. 36.616.106/0001-61 apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços n.º 05/2021, **Contratação de empresa para execução de Reforma e Ampliação do Clube Municipal de Itambé**, de acordo com Planilha de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos partes integrantes do Processo Licitatório, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Orçamento discriminado (Planilha) em preços unitários, bem como seus totais e somatórios (Anexa-se).
- b) Cronograma físico financeiro (Anexa-se).
- c) Preço global proposto: R\$ 167.930,08 (cento e sessenta e sete mil novecentos e trinta reais e oito centavos).

A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo constante no Envelope 2.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços n.º 05/2021

O Prazo de execução é de: 90 (noventa) dias.

ITAMBÉ, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

Rodrigo Martins Garcia

G4 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODRIGO MARTINS GARCIA

CPF nº 041.291.869-22

36 616 106/0001-61

G4 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.

RUA FERNANDO BRESSA, 85 - JARDIM
NOVO PANORAMA - CEP 87113-190
SARANDI - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ					
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE INTAMBÉ					
LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR ANTÔNIO BELASQUE GARCIA Nº80 - CENTRO					
PROPOSTA: G4 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.616.106/0001-61					
BDI				25,00%	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO BATISTA GARCIA				CREA: 8736/D	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	UNIT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 848,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 424,49	R\$ 848,98
2	DEMOLIÇÕES				R\$ 1.385,38
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES)	M3	3,50	R\$ 58,34	R\$ 204,19
2.3	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UNID	1,00	R\$ 702,51	R\$ 702,51
2.4	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E	M3	3,50	R\$ 133,82	R\$ 468,37
2.5	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE	KM	5,40	R\$ 1,91	R\$ 10,31
3	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 654,90
3.1	REGULARIZAÇÃO/CORTE /ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO	M3	30,00	R\$ 21,83	R\$ 654,90
4	ALVENARIA				R\$ 255,27
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,00	R\$ 85,09	R\$ 255,27
5	COBERTURA				R\$ 65.620,42
5.1	PINTURA DE TELHA METÁLICA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO (2 DEMÃOS) , INCLUSIVE A LIMPEZA QUÍMICA C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO REMOVEDOR	M2	962,80	R\$ 58,88	R\$ 56.689,66
5.2	COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE E VEDAÇÃO DE Furos E RACHADURAS COM SELANTE DE POLIURETANO	M2	962,80	R\$ 3,84	R\$ 3.697,15
5.3	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15 CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	40,00	R\$ 23,58	R\$ 943,20
5.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	32,00	R\$ 68,10	R\$ 2.179,20
5.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,20	R\$ 87,24	R\$ 2.111,21
6	PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 76.159,80
6.1	PISO				R\$ 71.923,65
6.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	592,00	R\$ 116,23	R\$ 68.808,16
6.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_06/2014	M	93,40	R\$ 15,40	R\$ 1.438,36
6.1.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	7,00	R\$ 33,68	R\$ 235,76
6.1.4	RALO LINEAR SIFONADO 6X50 COM TELA ANTI INSETOS MODELO GRELHA INOX POLIDA	UNID	7,00	R\$ 155,76	R\$ 1.090,32
6.1.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,00	R\$ 50,15	R\$ 351,05
6.2	PAREDE				R\$ 4.236,15
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	78,23	R\$ 4,64	R\$ 362,99
6.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	78,23	R\$ 21,85	R\$ 1.709,33
6.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	7,00	R\$ 23,05	R\$ 161,35
6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	7,00	R\$ 24,44	R\$ 171,08
6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	79,73	R\$ 22,97	R\$ 1.831,40
7	ESQUADRIAS				R\$ 13.148,33
7.1	PORTAS				R\$ 5.242,76
7.1.1	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN	1,00	R\$ 2.514,64	R\$ 2.514,64
7.1.2	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X220 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR PRETA	UN	1,00	R\$ 2.728,12	R\$ 2.728,12
7.2	JANELAS				R\$ 7.905,57
7.2.1	JANELA DE VIDRO TEMPERADO CORRER, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (DIMENSÃO 1,50X1,80)	M2	5,40	R\$ 353,30	R\$ 1.907,82

16

7.2.2	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	UN	2,00	R\$ 92,98	R\$ 185,96
7.2.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (FIXO)	M2	16,45	R\$ 353,30	R\$ 5.811,79
8	GRANITO				R\$ 1.158,09
8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	R\$ 101,48	R\$ 202,96
8.2	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (PINGADEIRA)	M	9,50	R\$ 100,54	R\$ 955,13
9	RAMPA				R\$ 4.884,38
9.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,00	R\$ 89,48	R\$ 1.252,72
9.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,30	R\$ 691,68	R\$ 899,18
9.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13,65	R\$ 45,56	R\$ 621,89
9.4	(RAMPA) PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	16,80	R\$ 105,26	R\$ 1.768,37
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	16,80	R\$ 20,37	R\$ 342,22
10	AGUA PLUVIAL				R\$ 2.389,59
10.1	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	22,75	R\$ 78,01	R\$ 1.774,73
10.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 614,86	R\$ 614,86
11	LIMPEZA DA OBRA				R\$ 1.424,94
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	962,80	R\$ 1,48	R\$ 1.424,94
					R\$ 167.930,08

ITAMBÉ, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Rodrigo Martins Garcia
G4 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
RODRIGO MARTINS GARCIA

João Batista Garcia
CREA. 8736/D-PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOÃO BATISTA GARCIA

36 616 106/0001-61

**G4 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.**

RUA FERNANDO BRESSA, 85 - JARDIM
NOVO PANORAMA - CEP 87113-190
SARANDI - PR

16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE INTAMBÉ						
LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR ANTÔNIO BELASQUE GARCIA Nº80 - CENTRO						
PROPONETE: G4 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ: 36.616.106/0001-61						
BDI					25,00%	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO BATISTA GARCIA					CREA: 8736/D	
Item	Descrição	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 848,98	R\$ 848,98			R\$ 848,98
	PERCENTUAL	0,51%	100,00%			100%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.385,38	R\$ 1.385,38			R\$ 1.385,38
	PERCENTUAL	0,82%	100,00%			100%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 654,90	R\$ 654,90			R\$ 654,90
	PERCENTUAL	0,39%	100,00%			100,00%
4	ALVENARIA	R\$ 255,27	R\$ 255,27			R\$ 255,27
	PERCENTUAL	0,15%	100,00%			100,00%
5	COBERTURA	R\$ 65.620,42	R\$ 65.620,42			R\$ 65.620,42
	PERCENTUAL	39,08%	100,00%			100,00%
6	COBERTURA	R\$ 76.159,80		R\$ 30.463,92	R\$ 45.695,88	R\$ 76.159,80
	PERCENTUAL	45,35%		40,00%	60,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 13.148,33		R\$ 6.574,17	R\$ 6.574,17	R\$ 13.148,33
	PERCENTUAL	7,83%		50,00%	50,00%	100,00%
8	GRANITO	R\$ 1.158,09		R\$ 231,62	R\$ 926,47	R\$ 1.158,09
	PERCENTUAL	0,69%		20,00%	80,00%	100,00%
9	RAMPA	R\$ 4.884,38		R\$ 2.442,19	R\$ 2.442,19	R\$ 4.884,38
	PERCENTUAL	2,91%		50,00%	50,00%	100,00%
10	AGUA PLUVIAL	R\$ 2.389,59			R\$ 2.389,59	R\$ 2.389,59
	PERCENTUAL	1,42%			100,00%	100,00%
11	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.424,94			R\$ 1.424,94	R\$ 1.424,94
	PERCENTUAL	0,85%			100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 167.930,08				
PERCENTUAL MENSAL			40,95%	23,65%	35,40%	100,00%
CUSTO			R\$ 68.764,95	R\$ 39.711,89	R\$ 59.453,24	R\$ 167.930,08
% AC			40,95%	64,60%	100,00%	
CUSTO AC			R\$ 68.764,95	R\$ 108.476,84	R\$ 167.930,08	

ITAMBÉ, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

Rodrigo Martins Garcia

G4 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
RODRIGO MARTINS GARCIA

João Batista Garcia
CREA. 8736/D-PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOÃO BATISTA GARCIA

16



AZEVEDO TOBIAS
ENGENHARIA

AZEVEDO TOBIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.591.882/0001-01

ANEXO X
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itambé/PR.

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida à Rua Vítor Do Amaral, nº1006, Cidade Maringá, Estado Paraná, CNPJ sob o nº32.591.882/0001-01, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 05/2021, como o objeto a **Reforma e Ampliação do Clube Municipal de Itambé**, de acordo com Planilha de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos partes integrantes do Processo Licitatório, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) Orçamento discriminado (Planilha) em preços unitários, bem como seus totais e somatórios (**Anexa-se**).


b) Cronograma físico financeiro (**Anexa-se**).

c) Preço global proposto: R\$: 177.690,11 (Cento e setenta e sete mil e seiscentos e noventa reais e onze centavos)

A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo constante no Envelope 2.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 05/2021.

Itambé, 09 de novembro de 2021.


CARLOS VINÍCIUS DE AZEVEDO TOBIAS

CPF:058.398.019-84 RG:9.550.177

Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Contrato:

Nome: CARLOS VINÍCIUS DE AZEVEDO TOBIAS

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado civil: CASADO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

Residência e domicílio: R. VÍTOR DO AMARAL, Nº1006, JARDIM ALVORADA

Cidade: MARINGÁ

Estado: PARANÁ

C.P.F.: 058.398.019-84 RG:9.550.177

Carlos Vinícius A. Tobias
Engº Civil
CREA - PR 172752/D

32.591.882/0001-01

**AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA.**

R. VÍTOR DO AMARAL, 1006 - APT. 202
JD. ALVORADA - CEP 87035-230
MARINGÁ - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
Local: ITAMBÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
PRAÇA RUI BARBOSA, 34 - 1441 3231.1222

RAZÃO SOCIAL: AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.591.882/0001-01
Ref.: SINAPI 07/2021

CNPJ: 76.282.698/0001-47

					BDI		25,00%	
Item	SINAPI	Descrição dos serviços		UNID	Quantidade	Valor unitário	Valor unitário	Valor total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1						R\$		
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	2,00	R\$ 359,70	R\$ 449,63	R\$ 899,26
DEMOLIÇÕES								
2						R\$		
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 (PAREDES)		M3	3,50	R\$ 49,40	R\$ 61,75	R\$ 216,13
2.2	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO		UNID	1,00	R\$ 595,30	R\$ 744,13	R\$ 744,13
2.2	16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E		M3	3,50	R\$ 113,40	R\$ 141,75	R\$ 496,13
2.2	16.11.099	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA		KM	5,40	R\$ 1,60	R\$ 2,00	R\$ 10,80
MOVIMENTO DE TERRA						R\$		
3						R\$		
3.1	C0329 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO/CORTE /ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO		M3	30,00	R\$ 18,00	R\$ 22,50	R\$ 675,00
ALVENARIA						R\$		
4						R\$		
4.1	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014		M2	3,00	R\$ 72,10	R\$ 90,13	R\$ 270,39
COBERTURA						R\$		
5						R\$		
5.1	MERCADO	PINTURA DE TELHA METÁLICA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO (2 DEMÃOS) , INCLUSIVE A LIMPEZA QUÍMICA C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO REMOVEDOR		M2	962,80	R\$ 49,88	R\$ 62,35	R\$ 60.030,58
5.2	MERCADO	COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE E VEDAÇÃO DE FUROS E RACHADURAS COM SELANTE DE POLIURETANO		M2	962,80	R\$ 3,22	R\$ 4,03	R\$ 3.880,08
5.3	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15 CM PARA BEIRAL DE TELHADO		M	40,00	R\$ 19,96	R\$ 24,95	R\$ 998,00
5.4	96111 AF_05/2017_P	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.		M2	32,00	R\$ 55,70	R\$ 69,63	R\$ 2.228,16
5.5	100327 ICAMENTO, AF_07/2019	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO		M	24,20	R\$ 73,90	R\$ 92,38	R\$ 2.235,60
PISOS, PAREDES E TETOS						R\$		
6						R\$		
	PISO							
6.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014		M2	592,00	R\$ 98,49	R\$ 123,11	R\$ 72.881,12

Carlos Vinícius A. Tobias
Eng Civil
CREA - PR 172753/0

6.2	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_06/2014	M	93,40	R\$	13,02	R\$	16,28	R\$	1.520,55
6.3	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	7,00	R\$	28,52	R\$	35,65	R\$	249,55
6.4	MERCADO	RALO LINEAR SIFONADO 6X50 COM TELA ANTI INSETOS MODELO GREIHA INOX POLIDA	UNID	7,00	R\$	131,98	R\$	164,98	R\$	1.154,86
6.5	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,00	R\$	42,49	R\$	53,11	R\$	371,77
		PAREDE								
6.6	87878	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	78,23	R\$	3,91	R\$	4,89	R\$	382,54
6.7	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	78,23	R\$	18,50	R\$	23,13	R\$	1.809,46
6.8	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	7,00	R\$	19,52	R\$	24,40	R\$	170,80
6.9	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016	M2	7,00	R\$	20,70	R\$	25,88	R\$	181,16
6.10	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	79,73	R\$	19,45	R\$	24,31	R\$	1.938,24
ESQUADRIAS										R\$ 13.927,900
7		PORTAS								
7.1	06.02.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN	1,00	R\$	2.131,02	R\$	2.663,78	R\$	2.663,78
7.2	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X220 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE BARRA ANTIPÂNICO COMPOSIÇÃO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR PRETA	UN	1,00	R\$	2.311,95	R\$	2.889,94	R\$	2.889,94
		JANELAS								
7.3	102180	JANELA DE VIDRO TEMPERADO CORRER, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (DIMENSÃO 1,50X1,80)	M2	5,40	R\$	299,40	R\$	374,25	R\$	2.020,95
7.4	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANÇA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	UN	2,00	R\$	78,79	R\$	98,49	R\$	196,98
7.5	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (FIXO)	M2	16,45	R\$	299,39	R\$	374,24	R\$	6.156,25
7		GRANITO								R\$ 1.231,540
7.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	R\$	87,99	R\$	109,99	R\$	219,98
7.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (PINGADEIRA)	M	9,50	R\$	85,18	R\$	106,48	R\$	1.011,56
		SEINFRA								
8		RAMPA								R\$ 5.172,510
8.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,00	R\$	75,80	R\$	94,75	R\$	1.326,50

8.2	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1.30	R\$	586,15	R\$	732,69	R\$	952,50	
8.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13.65	R\$	38.60	R\$	48.25	R\$	658,61	
8.5	94993	(RAMPA) PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	16.80	R\$	89,18	R\$	111,48	R\$	1.872,86	
8.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	16.80	R\$	17,24	R\$	21,55	R\$	362,04	
9										R\$	2.531,140
ÁGUA PLUVIAL											
9.1	94285	EXECUÇÃO DE SAEIÇÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	22.75	R\$	66,10	R\$	82,63	R\$	1.879,83	
9.2	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	1.00	R\$	521,05	R\$	651,31	R\$	651,31	
10										R\$	1.482,710
LIMPEZA DA OBRA											
10.1	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	962.80	R\$	1,23	R\$	1,54	R\$	1.482,71	
TOTAL GERAL										R\$	177.690,11



CARLOS VINÍCIUS DE AZEVEDO TOBIAS
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL/SÓCIO PROPRIETÁRIO
 CPF: 058.398.019-84 RG: 9.550.177 CNPJ: 32.591.882/0001-01
 ENG CIVIL CREA PR-172752/D
 RAZÃO SOCIAL: AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Carlos Vinícius A. Tobias
 Eng Civil
 CREA - PR 172752/D

[32.591.882/0001-01]
 AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS
 DE ENGENHARIA LTDA.
 R. VÍTOR DO AMARAL, 1006 - APT. 202
 JD. ALVORADA - CEP 87035-230
 MARINGÁ - PR





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA

Obra: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - CLUBE MUNICIPAL

Local: ITAMBÉ

Ref.: SINAPI 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

PRAÇA RUI BARBOSA, 34 - |44| 3231.1222

CNPJ: 76.282.698/0001-47

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51%	899,26	100,00%					899,26	
02	DEMOLIÇÕES	0,83%	1.467,19	100,00%					1.467,19	
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,38%	675,00	100,00%					675,00	
04	ALVENARIA	0,15%	270,39	100,00%					270,39	
05	COBERTURA	39,04%	69.372,42	100,00%					69.372,42	
06	PISOS, PAREDES E TETOS	45,39%			32.264,02	40,00%	48.396,03	60,00%	80.660,05	
07	ESQUADRIAS	7,84%			6.963,95	50,00%	6.963,95	50,00%	13.927,90	
08	GRANITO	0,69%			246,31	20,00%	985,23	80,00%	1.231,54	
09	RAMPA	2,91%			2.586,26	50,00%	2.586,26	50,00%	5.172,51	
10	AGUA PLUVIAL	1,42%					2.531,14	100,00%	2.531,14	
11	LIMPEZA DA OBRA	1,00%					1.482,71	100,00%	1.482,71	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,17%	72.684,26	40,91%	42.060,53	23,67%	62.945,32	35,42%	177.690,11

CARLOS VINÍCIUS DE AZEVEDO TOBIAS

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL/SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF: 058.398.019-84 RG: 9.550.177 CNPJ: 32.591.882/0001-01

ENG CIVIL CREA PR-172752/D

RAZÃO SOCIAL: AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Carlos Vinícius A. Tobias

Eng Civil

CREA - 000.172752/D

32.591.882/0001-01

AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA.

R. VÍTOR DO AMARAL, 1006 - APT. 202
JD. ALVORADA - CEP 87035-230
MARINGÁ - PR



PORTO
CONSTRUÇÕES CÍVIS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itambé/PR.

A empresa Porto Construções Cíveis Ltda., estabelecida à Rua Herói Monte Castelo, nº 243, Cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, CNPJ sob o nº 40.121.849/0001-38, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 005/2021, como o objeto a **Reforma e Ampliação do Clube Municipal de Itambé**, de acordo com Planilha de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos partes integrantes do Processo Licitatório, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Orçamento discriminado (Planilha) em preços unitários, bem como seus totais e somatórios (**Anexa-se**).
- b) Cronograma físico financeiro (**Anexa-se**).
- c) Preço global proposto: R\$ 162.388,83 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo constante no Envelope 2.


As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 005/2021.

Mandaguaçu-PR, 09 de novembro de 2021.



Porto Construções Cíveis Ltda.

CNPJ: 40.121.849/0001-38
Hugo Rogério Santos Gabas
Engenheiro Civil
RG nº 33.595.878-3 SSP/SP / CPF nº 290.707.858-54
CREA nº 80.291/D



Porto Construções Cíveis Ltda.

CNPJ: 40.121.849/0001-38
Higor Felipe Porto
Diretor Técnico
RG nº 12.456.623-1 SSP/PR / CPF nº 086.613.209-09
CREA nº 151.928/D

+55 44 99109-1202

porto@portoconstrucoescivils.com.br

www.portoconstrucoescivils.com.br

CNPJ: 40.121.849/0001-38

Rua Herói Monte Castelo, 243
Vila Carraro I Mandaguaçu-PR
CEP: 87160-000



PORTO
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ									
PRACA RUI BARBOSA, 34 - IAAI 3231.1222									
CNPJ: 76.282.698/0001-47									
REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL									
ITAMBÉ									
5/149/07/2021									
Ref.:									
Item	SINAPI	Descrição dos serviços	UNID	Quantidade	BDI	Valor unitário	Valor unitário	Valor total	25,00%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$	328,44	R\$	410,55	R\$
2 DEMOLIÇÕES									
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF_12/2017 (PAREDES)	M3	3,50	R\$	45,13	R\$	56,41	R\$
2.2	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UNID	1,00	R\$	543,55	R\$	679,44	R\$
2.2	16.11.075	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E	M3	3,50	R\$	103,54	R\$	129,43	R\$
2.2	16.11.099	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE	KM	5,40	R\$	1,47	R\$	1,84	R\$
OBRA									
3 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	C0329 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO/CORTE /ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO	M3	30,00	R\$	16,89	R\$	21,11	R\$
4 ALVENARIA									
4.1	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	3,00	R\$	65,83	R\$	82,29	R\$
5 COBERTURA									
5.1	MERCADO	PINTURA DE TELHA METÁLICA COM LINHA ACRÍLICA COM ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO (2 DEMÃOS) , INCLUSIVE A LIMPEZA QUÍMICA C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO REMOVEDOR	M2	962,80	R\$	45,55	R\$	56,94	R\$
5.2	MERCADO	COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE E VEDAÇÃO DE FUROS E RACHADURAS COM SELANTE DE POLIURETANO	M2	962,80	R\$	2,96	R\$	3,70	R\$
5.3	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE, 2.5X15 CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	40,00	R\$	18,24	R\$	22,80	R\$
5.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	32,00	R\$	52,68	R\$	65,85	R\$
5.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M	24,20	R\$	67,49	R\$	84,36	R\$
6 PISOS, PAREDES E TETOS									
PISO									
6.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	M2	592,00	R\$	89,93	R\$	112,41	R\$
6.2	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM, AF_06/2014	M	93,70	R\$	11,91	R\$	14,89	R\$
73.655,06									

+55 44 99109-1202

porto@portoconstrucoescivilis.com.br

www.portoconstrucoescivilis.com.br

CNPJ: 40.121.849/0001-38

Rua Herói Monte Castelo, 243

Vila Carraro I Mandaguçu-PR

CEP: 87160-000

6.3	90446	RASGO FM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	7,00 R\$	26,05 R\$	32,56 R\$	227,92
6.4	MERCADO	RALO LINEAR SIFONADO 6X50 COM TELA ANTI INSETOS MODELO GREIHA INOX POLIDA	UNID	7,00 R\$	120,51 R\$	150,64 R\$	1.054,48
6.5	89511	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE ENCAVINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,00 R\$	38,80 R\$	48,50 R\$	335,50
		PAREDE					
6.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	78,23 R\$	3,58 R\$	4,48 R\$	350,47
6.7	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	78,23 R\$	16,90 R\$	21,13 R\$	1.653,00
6.8	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DENÃO. AF_05/2017	M2	7,00 R\$	17,83 R\$	22,29 R\$	156,08
6.9	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DENÃOS. AF_11/2016	M2	7,00 R\$	18,90 R\$	23,63 R\$	165,41
6.10	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	79,73 R\$	17,77 R\$	22,21 R\$	1.770,80
7		ESQUADRIAS				R\$	12.716,590
		PORTAS					
7.1	06.02.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	JN	1,00 R\$	1945,64 R\$	2.432,05 R\$	2.432,05
7.2	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X220 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE BARRA ANTIPÂNICO COMPOSIÇÃO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR PRETA	JN	1,00 R\$	2.110,82 R\$	2.638,53 R\$	2.638,53
		JANELAS					
7.3	102180	JANELA DE VIDRO TEMPERADO CORRER, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (DIMENSÃO 150X180)	M2	5,40 R\$	273,36 R\$	341,70 R\$	1.845,18
7.4	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA E PO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR, COMPLETA	UN	2,00 R\$	71,94 R\$	89,93 R\$	179,86
7.5	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (FIXO)	M2	16,45 R\$	273,36 R\$	341,70 R\$	5.620,97
7		GRANITO				R\$	1.119,970
7.1	98689	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00 R\$	78,51 R\$	98,14 R\$	196,28
7.2	C1869	PIETORIL DE GRANITO L= 15 cm (PINGADEIRA)	M	9,50 R\$	77,78 R\$	97,23 R\$	923,09
8		RAMPA				R\$	4.723,490
8.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMAÇÃO DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,00 R\$	69,23 R\$	86,54 R\$	1.211,56
8.2	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2020	M3	1,30 R\$	535,17 R\$	668,96 R\$	869,65

+55 44 99109-1202

porto@portoconstrucoescivils.com.br

www.portoconstrucoescivils.com.br

CNPJ: 40.121.849/0001-38

Rua Herói Monte Castelo, 243

Vila Carraro I Mandaguçu-PR

CEP: 87160-000

8.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13,65	R\$	35,25	R\$	44,06	R\$	601,42
8.5	94993	(RANPA) PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 6 CM. ARMADO AF_07/2016	M2	16,80	R\$	81,43	R\$	101,79	R\$	1.710,07
8.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	16,80	R\$	15,75	R\$	19,69	R\$	330,79
9	AGUA PLUVIAL									2.310,920
9.1	94285	EXECUÇÃO DE SABRIÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	22,75	R\$	60,35	R\$	75,04	R\$	1.716,26
9.2	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$	475,73	R\$	594,66	R\$	594,66
10	LIMPEZA DA OBRA									1.376,800
10.1	COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA									1.376,800
TOTAL GERAL									R\$	162.388,83


Porto Construções Civis Ltda.
 CNPJ: 40.121.849/0001-38
 Higor Felipe Porto
 Diretor Técnico
 RG nº 12.456.623-1 SSP/PR / CPF nº 086.613.209-09
 CREA nº 151.928/D


Porto Construções Civis Ltda.
 CNPJ: 40.121.849/0001-38
 Hugo Rogério Santos Gabas
 Engenheiro Civil
 RG nº 33.595.878 3 SSP/SP / CPF nº 290.707.858 54
 CREA nº 80.291/D

+55 44 99109-1202
 porto@portoconstrucoescivilis.com.br
 www.portoconstrucoescivilis.com.br
 CNPJ: 40.121.849/0001-38

Rua Herói Monte Castelo, 243
 Vila Carraro I Mandaguçu-PR
 CEP: 87160-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA

REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - CLUBE MUNICIPAL										
ITAMBÉ										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ										
PRAÇA RUI BARBOSA, 34 - 44 3231.1222										
CNPJ: 76.282.698/0001-47										
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51%	821,10	100,00%					821,10	
02	DEMOLIÇÕES	0,83%	1.339,83	100,00%					1.339,83	
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,39%	633,30	100,00%					633,30	
04	ALVENARIA	0,15%	246,87	100,00%					246,87	
05	COBERTURA	39,07%	63.444,90	100,00%					63.444,90	
06	PISOS, PAREDES E TETOS	45,36%			29.462,02	40,00%	44.193,04	60,00%	73.655,06	
07	ESQUADRIAS	7,83%			6.358,30	50,00%	6.358,30	50,00%	12.716,59	
08	GRANITO	0,69%			223,99	20,00%	895,98	80,00%	1.119,97	
09	RAMPA	2,91%			2.361,75	50,00%	2.361,75	50,00%	4.723,49	
10	AGUA PLUVIAL	1,42%					2.310,92	100,00%	2.310,92	
11	LIMPEZA DA OBRA	1,00%					1.376,80	100,00%	1.376,80	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			66.486,00	40,94%	38.406,06	23,65%	57.496,77	35,41%	162.388,83	



Porto Construções Civis Ltda.

CNPJ: 40.121.849/0001-38

Higor Felipe Porto

Diretor Técnico

RG nº 12.456.623-1 SSP/PR / CPF nº 086.613.209-09

CREA nº 151.928/D

+55 44 99109-1202

porto@portoconstrucoescivils.com.br

www.portoconstrucoescivils.com.br

CNPJ: 40.121.849/0001-38



Porto Construções Civis Ltda.

CNPJ: 40.121.849/0001-38

Hugo Rogério Santos Gabas

Engenheiro Civil

RG nº 33.595.878 3 SSP/SP / CPF nº 290.707.858 54

CREA nº 80.291/D

Rua Heróli Monte Castelo, 243

Vila Carraro I Mandaguá-PR

CEP: 87160-000

CONSTRUTORA DA VEIGA EIRELI -ME
CNPJ:02.479.125/0001-71
RUA OSVALDO FERNANDES DA SILVA Nº66 CENTRO
ITAMBÉ PARANA
CEP=87175-000
TELEFONE: 44-98447-1713 OU 98426-0848
daveigaconstrutora@hotmail.com

ANEXO X

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021-PMI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021-PMI

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itambé/PR.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa CONSTRUTORA DA VEIGA EIRELI, estabelecida à Rua Osvaldo Fernandes da Silva, nº 66, Centro Cidade de Itambé, Estado Paraná, CNPJ sob o nº02.479.125/0001-71, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 05/2021-PMI, Reforma e Ampliação do Clube Municipal de Itambé Paraná, de acordo com Planilha de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos partes integrantes do Processo Licitatório, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Orçamento discriminado (Planilha) em preços unitários, bem como seus totais e somatórios (Anexa-se).
- b) Cronograma físico financeiro (Anexa-se).
- c) Preço global da obra R\$ 164.426,80 (Cento e Sessenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos).

A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (Sessenta) dias, a contar da data do protocolo constante no Envelope 2.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 05/2021-PMI.

Itambé Paraná, 09 de Novembro de 2021.

**CONSTRUTORA
DA VEIGA -
EIRELI:024791250
00171**

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA DA
VEIGA -
EIRELI:02479125000171
Dados: 2021.11.07 09:07:04
-03'00'

**ROBERTO
LAZARO DA
VEIGA:46183760
900**

Assinado de forma digital
por ROBERTO LAZARO
DA VEIGA:46183760900
Dados: 2021.11.07
09:10:19 -03'00'

Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Contrato:
Nome: ROBERTO LAZARO DA VEIGA
Nacionalidade: BRASILEIRO Estado civil: CASADO
Profissão: EMPRESÁRIO
Residência e domicílio: RUA OSVALDO FERNANDES DA SILVA Nº66 CENTRO
Cidade: ITAMBÉ Estado: PARANÁ
CEP=87175-000
CPF Nº 461.837.609-00 RG Nº 3.423.070/6-SSP/PR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL							
Local: ITAMBE							
Ref.: SINAPI 07/2021							
Item	SINAPI	Descrição dos serviços	UNID	Quantidade	Valor unitário	Valor unitário	Valor total
25,00%							
BDI							
R\$							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					887,50
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 355,00	R\$ 443,75	887,50
2		DEMOLIÇÕES					1.424,420
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 (PAREDES)	M3	3,50	R\$ 43,48	R\$ 54,35	190,23
2.2	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UNID	1,00	R\$ 592,40	R\$ 740,50	740,50
2.2	16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E	M3	3,50	R\$ 110,40	R\$ 138,00	483,00
2.2	16.11.099	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE	KM	5,40	R\$ 1,58	R\$ 1,98	10,69
OBRA							
3		MOVIMENTO DE TERRA					658,200
3.1	C0329	REGULARIZAÇÃO/CORTE /ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO	M3	30,00	R\$ 17,55	R\$ 21,94	658,20
4		ALVENARIA					265,80
4.1	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	3,00	R\$ 70,88	R\$ 88,60	265,80
5		COBERTURA					62.175,48
5.1	MERCADO	PINTURA DE TELHA METÁLICA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO (2 DEMÃO S) , INCLUSIVE A LIMPEZA QUÍMICA C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO REMOVEDOR	M2	962,80	R\$ 44,23	R\$ 55,29	53.233,21
5.2	MERCADO	COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE E VEDAÇÃO DE FUROS E RACHADURAS COM SELANTE DE POLIURETANO	M2	962,80	R\$ 3,20	R\$ 4,00	3.851,20
5.3	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI 1ª QUALIDADE, 2,5X15 CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	40,00	R\$ 17,56	R\$ 21,95	878,00
5.4	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	32,00	R\$ 54,66	R\$ 68,33	2.186,56
5.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M	24,20	R\$ 66,99	R\$ 83,74	2.026,51
6		PISOS, PAREDES E TELHAS					75.554,04
6.1	87263	PISO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	M2	592,00	R\$ 92,25	R\$ 115,31	68.263,52
6.2	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM, AF_06/2014	M	93,40	R\$ 11,58	R\$ 14,48	1.352,43
6.3	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015	M	7,00	R\$ 25,50	R\$ 31,88	223,16
6.4	MERCADO	RALO LINEAR SIFONADO 6X50 COM TELA ANTI INSEITOS MODELO GRELHA INOX POLIDA	UNID	7,00	R\$ 130,00	R\$ 162,50	1.137,50

6.5	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M		7,00 R\$	39,85 R\$	49,81 R\$	348,67
		PAREDE						
6.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2017.	M2		78,23 R\$	3,78 R\$	4,73 R\$	370,03
6.7	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		78,23 R\$	17,25 R\$	21,56 R\$	1.686,64
6.8	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2		7,00 R\$	17,99 R\$	22,49 R\$	157,43
6.9	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2		7,00 R\$	18,85 R\$	23,56 R\$	164,92
6.10	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2		79,73 R\$	18,56 R\$	23,20 R\$	1.849,74
7		ESQUADRIAS					R\$	13.641,070
		PORTAS						
7.1	06.02.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN		1,00 R\$	2.055,00 R\$	2.568,75 R\$	2.568,75
7.2	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X20 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA COMPOSIÇÃO	UN		1,00 R\$	2.233,42 R\$	2.791,78 R\$	2.791,78
		JANELAS						
7.3	102180	JANELA DE VIDRO TEMPERADO CORRER, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (DIMENSÃO 1,50X1,80)	M2		5,40 R\$	285,66 R\$	357,08 R\$	1.928,23
7.4	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	UN		2,00 R\$	78,75 R\$	98,44 R\$	195,88
7.5	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (FIXO)	M2		16,45 R\$	299,35 R\$	374,19 R\$	6.155,43
7		GRANITO					R\$	1.177,360
7.1	98680	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M		2,00 R\$	80,26 R\$	100,33 R\$	200,66
7.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (PINGADEIRA)	M		9,50 R\$	82,25 R\$	102,81 R\$	976,70
8		RAMPA					R\$	4.953,720
8.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M		14,00 R\$	72,25 R\$	90,31 R\$	1.264,34
8.2	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3		1,30 R\$	568,40 R\$	710,50 R\$	923,65
8.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3		13,65 R\$	36,66 R\$	45,83 R\$	625,58
8.5	94993	(RAMPA) PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	M2		16,80 R\$	86,25 R\$	107,81 R\$	1.811,21
8.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		16,80 R\$	15,66 R\$	19,58 R\$	328,94
9		ÁGUA PLUVIAL					R\$	2.427,940
9.1	94285	EXECUÇÃO DE SABIETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDOADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M		22,75 R\$	63,40 R\$	79,25 R\$	1.802,94
9.2	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDOADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN		1,00 R\$	500,00 R\$	625,00 R\$	625,00
10		LIMPEZA DA OBRA					R\$	1.261,270
10.1	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		962,80 R\$	1,05 R\$	1,31 R\$	1.261,27

TOTAL GERAL R\$ 164.426,80

ROBERTO LAZARO
DA
VEIGA:46183760900
Assinado de forma digital
por ROBERTO LAZARO DA
VEIGA:46183760900
Dados: 2021.11.07 08:49:27
-03'00'

JOAO KOITI
FUJIMOTO:23973668604
Assinado de forma digital por
JOAO KOITI
FUJIMOTO:23973668604
Dados: 2021.11.07 08:48:57 -03'00'

CONSTRUTORA DA
VEIGA -
EIRELI:02479125000
171
Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA DA VEIGA -
EIRELI:02479125000171
Dados: 2021.11.07 08:50:34
-03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA

Obra: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - CLUBE MUNICIPAL		CONSTRUTORA DA VEIGA EIRELI-ME							
Local: ITAMBE		CNPJ: 02.479125/0001-71							
Ref.: SINAPI 07/2021									
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,54%	887,50	100,00%					887,50
02	DEMOLIÇÕES	0,87%	1.424,42	100,00%					1.424,42
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,40%	658,20	100,00%					658,20
04	ALVENARIA	0,16%	265,80	100,00%					265,80
05	COBERTURA	37,81%	62.175,48	100,00%					62.175,48
06	PISOS, PAREDES E TETOS	45,95%			30.221,62	40,00%	45.332,42	60,00%	75.554,04
07	ESQUADRIAS	8,30%			6.820,54	50,00%	6.820,54	50,00%	13.641,07
08	GRANITO	0,72%			235,47	20,00%	941,89	80,00%	1.177,36
09	RAMPA	3,01%			2.476,86	50,00%	2.476,86	50,00%	4.953,72
10	AGUA PLUVIAL	1,48%					2.427,94	100,00%	2.427,94
11	LIMPEZA DA OBRA	1,00%					1.261,27	100,00%	1.261,27
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,23%	65.411,40	39,78%	39.754,48	24,18%	59.260,92	36,04%	164.426,80

ROBERTO LAZARO
DA
VEIGA:46183760900
Assinado de forma digital por ROBERTO LAZARO DA VEIGA:46183760900
Dados: 2021.11.07 08:54:25 -03'00'

JOAO KOITI
FUJIMOTO:2397
3668604
Assinado de forma digital por JOAO KOITI FUJIMOTO:23973668604
Dados: 2021.11.07 08:53:53 -03'00'

CONSTRUTORA DA VEIGA -
EIRELI:024791250001
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA DA VEIGA - EIRELI:02479125000171
Dados: 2021.11.07 08:54:47 -03'00'