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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAI - '
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

Memorando n. 009/2020 Data 04/11/2020

De: Setor Administrativo
Para: Presidéncia

Senhor Presidente,

Considerando a dispensa emergencial n° 11/2019 em que foi solicitado a
aquisicdo de materiais para a obra nos fundos da Camara Municipal, fato decorrente
das chuvas intensas no ano de 2019 que ocasionaram a queda do muro. Sendo assim,
solicitamos autorizagao para contratagéo de empresa especializada para a construgao
de novo muro de arrimo/vedagao dentro do prazo estimado de 40 dias.

Respeitosamente,

) . d
(;AQUQ_, -LWL b CDA AavA
CAROLINE SOUZA SARAIVA
Assistente Administrativo

Ao Senhor B

JAIR BURDINHAO PICHINI
Presidente da Camara de Vereadores
Nova Alianga do Ivai/PR

CNPJ: 76.721-570/0001-32 - Fone: (44) 3433-1144 - E-mail: cmnai@hotmail.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do Ivai PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAL
VEREADOR ARCIDIO BORIN

Oficio n. © 006/2020 MD

Nova Alianga do Ivai — Pr., 04 de novembro de 2020.
Prezada Senhora,

Pelo presente, solicitamos a Presidente da Comissdo de
Licitagio a instauragdo do Processo Administrativo para abertura de licitagdo na
modalidade dispensa para a contratagdo descrita no Memorando n° 009/2020, com
base na Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93, com suas alteragdes.

A contratacdo da empresa especializada se faz
necessaria para manutengdo desta Casa legislativa, haja vista a solicitagao efetuada por
meio da dispensa n° 11/2019, que previa a aquisigdo de materiais necessarios para a
construgao de um nOvVO MUro pois devido as chuvas, houve a queda do muro e outras
avarias. Além disso o processo de dispensa s€ mostra adequado tendo em conta a
economia de tempo visto a urgéncia para contratacdio da empresa e 0 prazo curto para
finalizagdo da obra.

Ap6s instauragdo do processo cumpra-se as seguintes
etapas:

1) A indicagdo de Recursos Orcamentarios e parecer contabil técnico
na mesma pega pelo drgdo técnico — contadora -, desta casa a respeito da licitagdo
na modalidade dispensa de Licitagdo.

25 Que a assessoria Juridica emita parecer quanto a regularidade do
processo, do edital, da minuta do contrato e da possibilidade de contratagdo na
modalidade dispensa de Licitagdo.

3) Sendo os pareceres técnicos no sentido de proceder a dispensa de
licitagio nos moldes apresentado, sejam tomadas as medidas necessarias para
contratacdo da proposta mais vantajosa.

4) Apés os tramites do processo que este venha concluso para
homologacao e adjudicagdo pela Presidente desta casa.

Atenciosamente,

Jair Burdinh&o Pichini
Presidente d mara Municipal

Prezada Senhora
Caroline Souza Saraiva
Presidente da Comissdo de Licitagao

CNPJ: 76.721.570/0001-32 — Fone: (044) 3433-1 144 — E-mail: cmnai@fornet.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos, 597 — Centro, CEP: §7.790-000 - NOVA ALIANGA DO IVAl - PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAf
VEREADOR ARCIDIO BORIN

Rubrica

Memorando n. © 009/2020 - CL.

Nova Alianca do Ivai - Pr., 06 de novembro de 2020.

Conforme solicitagdo do Senhor Presidente da Camara
Municipal fica instaurado o processo administrativo n® 011/2020 e juntado neste ato 0
edital de Dispensa de Licitagdo n° 005/2020 para a contratagdo de empresa para a
construcdo de muro de arrimo/vedag&o, conforme descrito no Memorando n.° 009/2020

do setor administrativo.

Cumpram-se 0s demais tramite processuais.

¥ g
C;"‘\CZ_O-{_ 5 ()ﬂf@\\j{»‘
Caroline Souza Saraiva
Presidente da Comissgo de Licitagdo

CNPJ: 76.721.570/0001-32 — Fone: (044) 3433-1144 - E-mail: cmnai@fornet.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos, 597 — Centro, CEP: 87.790-000 — NOVA ALIANCA DO IVAI = PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVA
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

Rubrica

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAGAO

SUMULA: OBRA PUBLICA. LEI 8666/1993. MURO CAMARA
MUNICIPAL. EMPREITADA GLOBAL.

1 OBJETO

Contratagéo de empresa especializada para construgéo de muro de arrimo e vedacgao

dos fundos da Camara Municipal, conforme projeto basico anexo 1.

2 JUSTIFICATIVA

A justificativa para obra decorre da construgéo de muro de vedacgao dos fundos que
separa a Camara Municipal e a Associagéo dos funcionarios publicos do Municipio de
Nova Alianga do Ivai.

O Muro cedeu com as fortes chuvas no final de 2019, também com o processo erosivo
ocorrido no terreno posterior ao prédio do Poder Legislativo.

No ano de 2020, enfrentamos problemas que inviabilizaram o procedimento da obra
j4 no primeiro semestre, sobretudo, com a pandemia Covid-19, na qual, fechamos por
quase 60 dias a Camara Municipal. Em sequéncia, ainda sobre os efeitos da
pandemia, vivemos uma crise institucional sem precedentes com a abertura de
procedimento politico administrativo em face do Prefeito Municipal, sendo que apenas
agora estd se recompondo a normalidade politica e administrativa da Casa de Leis,

porém, ainda vivendo os efeitos do Corona virus.

3 JULGAMENTO

3.1 O julgamento sera com base no menor valor global.

3.2 No valor orcado deverdo constar todas as despesas diretas e indiretas da
empresa como frete, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, despesas de responsabilidade técnica e outras que possam
surgir em decorréncia da obra, sendo descontado o valor aplicado pela Camara
Municipal na aquisi¢éo anterior de materiais, que perfaz um valor aproximado de R$

5. 700,00 (Cinco mil e setecentos reais), conforme os materiais discriminados abaixo:

1
CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 - E-mail:cmnai@hotmail.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do Ivai PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAI -
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

1- 5 m® de areia lavada grossa
2 - 2 m® de areia lavada fina
3- 6 m® de pedra brita n°1

4- 15 kg de arame recozido

5- 6 kg de prego 17x27

6- 2 mil tijolos ceramicos 6 furos com 10% meio tijolo

7- 50 metros de tabua 2,5 x30 cm com pinus
8- 35 metros de tabua 2.5 x 25 cm Pinus

9- 30 metros tabua 2,5 x 20 cm Pinus

10- 40 metros de caibro 5x5 cm Pinus

11- 30 metros de caibro 5x5 cm Pinus

12 -22 barras de ferro 10 mm

13- 15 barras de ferro 8 mm

14- 22 barras de ferro 5 mm

15- 3 barras trelica h: 8cm —com 12 m

16- 36 barras de tubos PVC esgoto — 100 mm

4 VALOR GLOBAL MAXIMO

4.1 O valor maximo para a contragdo de acordo com a planilha de sintética
apresentada pelo engenheiro municipal, na qual j& leva em consideragéo os valores
de matérias de construgdo ja adquiridos pela Camara (R$ 5.700,00 — cinco mil e
setecentos reais), € de R$ 39 619,90 (trinta e nove mil seiscentos e dezenove reais e
noventa centavos), perfazendo um total maximo de R$ 43 536,19 (quarenta e trés mil
quinhentos e trinta e seis e dezenove centavos).

4.2 O valor contratual decorrente da proposta de menor prego é irreajustavel.

5 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRAGAO

A empresa declarada vencedora devera encaminhar por qualquer meio idéneo as
seguintes certiddes:

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 - E-mail:cmnai@hotmail.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do Ivai PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAI -
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

Rubrica

5.1) Ato Constitutivo da empresa, contrato social ou estatuto, devidamente atualizado
com a ultima alteragdo. No caso de sociedades comerciais, devera estar
acompanhado o documento de elegeu os administradores.

5.2) Certiddo Negativa de débitos tributarios, sobretudo, certiddo de divida ativa
Estadual e do Municipio sede da empresa.

5.3) Certidao negativa de débitos trabalhistas

5.4) Certidao negativa de débitos com a seguridade social

5.5) Prova de inscrigdo no cadastros de pessoas juridicas (CNPJ).

5.6) Cdpia do documento de identificagao oficial e CPF do representante legal da
empresa

5.7) Declaragao de nao parentesco conforme o prejulgado 9 do Tribunal de Contas do

Estado do Parana e de ndo incursao nas vedagdes para contratar com o poder publico,
art. 9, lll da Lei 8666/1993.

6 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1  Constituem obrigagdes da contratada, além de outras previstas em contrato,
anexos, proposta e na legislagéo pertinente:

6.1.1 Assegurar a execugao do objeto deste procedimento licitatério, a protecéo e
execugdo dos servigos executados, bem como na forma da lei, respeitar
rigorosamente as recomendacgdes da ABNT.

6.1.2 Noticiar, imediatamente, a administragdo de qualquer irregularidade ou
situagdo que possa comprometer ou atrasar a execugdo da obra no prazo
estabelecido por este edital.

6.1.3 Em hipdtese alguma, a empresa vencedora podera manter menor de idade em
trabalho noturno ou insalubre, periculoso, € aos menores de 16 apenas na condi¢ao
de aprendiz.

6.1.4 Arcar com todas as despesas de natureza fiscal, trabalhista, comercial, social
que possam incidir sobre qualquer atividade direta ou indireta a execugéo da obra.
6.1.5 A empresa contratada fica obrigada a empreender na execugédo do objeto

licitatério as normas de seguranga e medicina do trabalho, em conformidade com as
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI -
VEREADOR ARCIDIO BORIN _
PODER LEGISLATIVO \ Rubrica

normas técnicas dos 6rgaos nacionais nao respondendo a administragéo por qualquer
negligéncia da empresa quanto aos seus funcionarios.

6.1.6 Responsabilizar-se pera durabilidade e seguranga da obra (muro) em tempo
razoavel que se deva esperar de uma obra de construgao civil.

6.1.7 Prestar esclarecimentos a Camara Municipal quando solicitada.

6.1.8 Manter as condigdes de habilitagdo durante toda a execugéo do contrato.

6.1.9 Responsabilizar pelas despesas com pessoal a ser utilizado na obra, nao
existindo qualquer vinculo entre trabalhadores e a Camara Municipal

6.1.10 Concluir os servigcos dentro do prazo de 40 dias em perfeita condigdes, e em
conformidade com a planilha e projeto anexo.

6.1.11 Utilizar servigos e mao obra de primeira qualidade ndo consecugéo da obra.
6.1.12 A empresa contratada fica obrigada a repor material ou refazer a obra em parte
ou sua integralidade quando verificada a presengca de problemas estruturais
decorrentes da ma execugao ou mau uso de produto ou servigo na obra.

6.1.13 A empresa contratada fica responsavel pela guarda e vigilancias os materiais
e equipamentos utilizado na obra.

6.1.14 Outras condigdes decorrentes do Regime Juridico Administrativo, em virtude
da contratagdo com o Poder Publico, e da Lei 8666/1993.

7 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1 Sao obrigagdes do contratante.

7.1. 1 Verificar minuciosamente, no prazo de execugéo da obra, a conformidade dos
servicos com as especificagdes previstas no anexo deste edital.

7.1.2 Comunicar a contrata, por escrito, sobre imperfeigdes da obra ou incongruéncias

durante a execugéao do contrato/obra.

7.1.3 Supervisionar e fiscalizar o desenvolvimento da obra, realizagéo notificagbes por
qualquer anormalidade verificada.

7.1.4 Aplicar san¢des apds o contraditério da contratada.

7.1.5 Manter durante o prazo de vigéncia contratual o compromisso financeiro relativo
aos pagamentos.

7.1.6 Prestar esclarecimentos a empresa contratada para a execugao da obra;

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 - E-mail:cmnai@hotmail.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianc¢a do Ivai PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAI
VEREADOR ARCIDIO BORIN e
PODER LEGISLATIVO -

7.1.7 A contratante nao respondera por nenhum compromisso firmado pela contratada

com terceiro, mesmo que vinculados a execugao do objeto contratual, bem como
eventual dano causado a aquele.

8 DAS SANGOES

8.1 A contratada estara sujeita as penalidades do art. 86,87 e 88 da Lei 8666/1993.
8.2 Em caso de multa, correspondera a 5% (cinco por cento) do valor contratual, bem
como por cada descumprimento das regras previstas no instrumento.

8.2 Sera garantido o direito ao contraditorio durante o procedimento de aplicagao de
sangdes contratuais.

9 PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 O prazo para conclusdo da obra em sua integralidade sera de 40 dias limitado ao
dia 31 de dezembro de 2020.

9.2 Nao sera admitida a prorrogag¢ao da obra dentro deste exercicio em conformidade
com o pre julgado 15 do TCE PR.

9.3 O prazo para assinatura do contrato € de até 5 dias apdés a comunicagdo da
Camara Municipal da proposta vencedora.

10 PRAZO PARA PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera feito em até 5 dias a notificagdo de conclusdo cada uma das
parcelas da obra e subsequente inspecdo por servidor Engenheiro municipal
designado para conferéncia das adequagées a relagao de servigos executados.

10.2 Em situagéo de impossibilidade de conferéncia pelo Engenheiro Municipal,
poder-se-a ser designado servidor para tal fim do 10.1.

10.3 Diante de situagdo justificada como por exemplo limitagdo do duodécimo
or¢gamentario a Camara Municipal podera se reservar o direito de efetuar o pagamento
em unica parcela global.

11 VIGENCIA CONTRATUAL

11.1 O prazo de vigéncia sera até dia 31 de dezembro de 2020 a contar da assinatura.

5
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI
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11.2 O prazo de execugao da obra em 40 dias.

12 DOTACAO ORCAMENTARIA

01.001.01.031.0001.2001 — Manutenc¢ao de atividades legislativas
3.390.39.00.00 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA.

13 FUNDAMENTO LEGAL

A presente licitacdo devera seguir a Lei 8666/1993 c/c Lei 14065/2020 e suas
alteracdes.

14 FORMA DE EXECUGAO DA OBRA

A Execucéo da obra sera por empreitada global.

15 DISPOSIGAO FINAL

O edital na integra bem com o projeto que o acompanha anexo estara disponivel no
departamento administrativo e no site da Camara tao logo seja feito o cadastro deste
procedimento.

Camara Municipal de Nova Alianga do Ivai-PR, 06 de novembro de 2020.

Jair Burdinhao Pichini

P eétdente

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 - E-mail:cmnai@hotmail.com.br
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ANEXO | - PROJETO DA OBRA

RELATORIO FOTOGRAFICO - MURO DE ARRIMO — CAMARA MUNICIPAL
NOVA ALIANGA DO iVAI- PR

Foto 01 — Muro de Arrimo rcialmente destruido — vista pelo fndo

ente desruid - vsta pelo fundo

Fo Muro de Arrimo rcial

Av. Francisco Pires de Lemos, 410 - Centro - Nova Alianca do Ivai — Parand — CEP 87790-000
Tel: (44) 3433-1112 - Fax (44) 3433-1105 - E-mail: pmnai@uol.com.br
C.N.P.J. (MF) 76.413.061/0001-42.
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MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI
PODER EXECUTIVO

Rubrica

Foto 03 — Muro de Arrimo parcialmente destruido — vista de frente

GUILHERME DE O. MESTRINER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-101.552/D

Av. Francisco Pires de Lemos, 410 - Centro - Nova Alian¢a do Ivai — Parand — CEP 87790-000
Tel: (44) 3433-1112 - Fax (44) 3433-1105 - E-mail: pmnai@uol.com.br
C.N.P.J. (MF) 76.413.061/0001-42,
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI -
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

Rubrica

ANEXO 2 - MINUTA CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA PUBLICA

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUGAO DE OBRA PUBLICA. MURO DE
VEDAGAO. CAMARA MUNICIPAL. FUNDOS. LEI
8666/93.

1 DAS PARTES

Contratante: Camara Municipal de Nova Alianga do lvai, integrante da
Administragdo Publica do Municipio de Nova Alianga do Ivai, com CNPJ
76 721-570/0001-32, sediada na Rua Vereador Adir dos Santos, 579,
CEP 87790000, Nova Alianga do lvai-PR, neste ato representada pelo
seu representante legal, Presidente Jair Burdinhdo Pichini, CPF
598.635.959-34 RG 4.4465.967-0, residente na Rua Vereador Adir dos
Santos s/numero, Nova Aliang¢a do Ivai-PR, na Comarca de Paranavai-
PR.

Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXX XXX XXXKX XXX XXXXXX

2 DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste contrato a construgcdo de muro de
arrimo/vedacgéo dos fundos da Camara Municipal de Nova Alianga do lvai-

PR, conforme projeto basico.

3 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 Entregar a obra em conformidade com o projeto basico dentro do
prazo estipulado neste edital.

1
CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 - E-mail: nai-camara@cmnovaaliancadoivai.pr.gov.br

Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do Ivai PR.
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3.2 Zelar pelo atendimento as regras técnicas (ABNT) quanto & execucao
da obra, sobretudo, seguranca dos trabalhadores.

3.3 Manter a regularidade das certiddes durante a execucao contratual.
3.4 Comunicar imediatamente & Camara qualquer anormalidade
verificada durante a execugao do objeto deste contrato.

3.5 Atender durante toda a execucéo contratual as obrigagdes previstas
no ponto 6 do edital de dispensa.

4 DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

4.1 Efetuar os pagamentos dentro do prazo legal.

4.2 Atender as solicitagdes e esclarecimentos feitos pela contratada.

4.3 Exercer a fiscalizacao da obra.

4.4 Aplicar sangdes diante de inadimplemento da contratada.

4.5 Demais disposicdes previstas no ponto 7 do edital bem como outras
decorrentes do regime juridico administrativo.

5 DO VALOR E FORMA PAGAMENTO

5.1 O valor da execugédo da obra serd de R$ XXXXXXXXXXXXX

5.2 O pagamento pela realizagdo da obra se dara de em 2 parcelas,
conforme a execugdo da obra (metade/metade).

5.3 A primeira parcela serd dada apés o cumprimento de metade da obra
prevista no projeto basico e da mesma forma se procedera com a outra
metade.

5.3.1 Os valores serdo divididos em 2 parcelas iguais.

5.3 A empresa contratada devera comunicar por qualquer meio habil a

conclusdo da primeira e segunda parte da obra.

2
CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 - E-mail: nai-camara@cmnovaaliancadoivai.pr.gov.br

Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianca do Ivai PR.
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5.4 Para confirmar os requisitos dos itens anteriores (concluséo da obra),
o Presidente da casa subsidiar-se-a de parecer do Engenheiro Municipal
ou servidor diante da impossibilidade do primeiro.

5.5 Diante de situagdo justificada como, por exemplo, limitagdo do
duodécimo orgamentario a Camara Municipal podera se reservar o direito
de efetuar o pagamento em Unica parcela.

6 DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizag&o da obra sera realizada por alguém do corpo de agentes
publicos do Poder Legislativo.

6.2 O presidente rotineiramente solicitara a visita do Engenheiro Municipal

ao local da obra para fins de verificar algum inadimplemento ou
intercorréncia.

6.3 A fiscalizagdo pela Camara Municipal ndo isenta a contratada da

responsabilidade que decorre em virtude lei e das previstas no edital.

7 PRAZO DE EXECUCAOQO DA OBRA
7.1 O prazo de execugdo da obra englobando o cumprimento de todos os
elementos do Edital e projeto basico sera de 40 dias contados a partir do

primeiro dia de execucéo (incluindo este dia) e limitando-se a conclusao
até o dia 31 de dezembro de 2020.

7.2 A comunicagao a contratada do evento que se refere em “7.1” sera
feito imediatamente por qual meio habil.

8 DA RESOLUCAO DE LITiGIOS

8.1 As partes se comprometem a amigavelmente realizar a composi¢ao

dos litigios decorrente da execugdo deste contrato.

3
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8.2 Nao sendo possivel o atendimento ao item

8.3 fica eleito o foro da comarca de Paranavai como o melhor para dirimir
a querela.

9 VALIDADE CONTRATUAL

9.1 A validade deste contrato sera até dia 31 de dezembro de 2020
9.2 A prorrogacgéo contratual € vedada.

10 REGIME DE EXECUCAOQO

10.1 O Regime de execugdo da obra, em conformidade com o projeto
basico, sera de empreitada global.

10.2 E vedada a subcontratagéo da obra parcial ou total.

10.3 E admitido, contudo, a subcontratagdo de servicos e materiais

inerentes e acessorios a execugdo da obra que ndo seja a execugao
principal da obra em si.

Camara Municipal de Nova Alianca do Ivai-PR, data

Contratada Jair Burdinho Pichini

Presidente

a4
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAf
VEREADOR ARCIDIO BORIN

Memorando n. © 010/2020 - CL.

Nova Alianga do Ivai — Pr., 06 de novembro de 2020.

Senhor Presidente,

Conforme solicitado, trés empresas apresentaram
proposta para o processo de Dispensa de Licitagdo n® 005/2020, sendo elas:

12 — ABBOTT, ARCOVERDE & CIA LTDA-EPP, CNPJ 05.849.924/0001-80, no valor de R$

42.278,98 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais € noventa e oito
centavos);

22 - D V SILVA & T T SILVA LTDA-EPP, CNPJ 11.731.447/0001-57, no valor de R$

42.992,08 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e oito centavos);
3° - MAQUENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.013.891/0001-20, no valor de R$
43.565,02 (quarenta e trés mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).

Da andlise dos pregos e documentos apresentados,
restou vitoriosa a empresa ABBOTT, ARCOVERDE & CIA LTDA-EPP, CNPJ]
05.849.924/0001-80, com os servigos descritos no edital n® 005/2020, no valor de R$

42.278,98 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito
centavos).

Portanto solicito a ratificacdo do processo de licitagao.

Cumpram-se os demais tramite processuais.

@ﬁc»& re (O 6,@?\/9;\;‘/9—

Caroline Souza Saraiva
Presidente da Comissdo de Licitag3o

CNPJ: 76.721.570/0001-32 — Fone: (044) 3433-1144 — E-mail- cmnai@fornet.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos, 597 — Centro, CEP: 87.790-000 — NOVA ALIANCA DO IVAI - PR.
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ENGENHARIA

A Camara Municipal de Nova Alianca do Ivai
Comissdo de Licitacdo

Referente: Construcdo de Novo Muro de Arrimo/Vedaciao

PROPONENTE: ABBOTT, ARCOVERDE & CIA LTDA - EPP - CNPJ:

05.849.924/0001-80 - (Rua Duque de Caxias, 193 — Tel, 44 3045 2292 — CEP
87710-060 - Paranavaj/PR.)

PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos 3 apreciagdo de V. S nossa proposta de pregos, relativa
a Construgdo de Novo Muro de Arrimo/Vedacdo.

O prego global proposto para execucio da obra objeto da licitagdo supramencionada

€ de R$ 42.278,98 - (QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO
REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS).

O prazo de execugdo do objeto é de 40 (quarenta) dias, contados a partir do 100
(décimo) dia da data de assinatura do contrato de empreitada.

O prazo de validade da proposta de pregos é de 40 (quarenta) dias, a partir da data
limite estabelecida para entrega da Proposta estabelecida pela Comissao de Licitac3o.

Atenciosamente,

Paranavai, 05 de Novembro de 2020

ABBOTT, ARCOVERDE & CIA LTDA - EPP
Francisco Nejar Abbott
Sacio Administrativo e Eng. Civil/Seguranca do Trabalho

RG 5.363.737-0/PR e CREA-PR 26443/D

Rua Duque de Caxias, 193 - Sala 2 - Fone: (44) 3045-2292 - CEP 87710060 - }Jd. Sio Jorge - Paranavai - PR
modulo_engenharia@hotmail.com.br
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DIVISI

engenharia

conshruindo qualidade de vida

PROPOSTA DE PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGCA DO IVAL/PR

Apresentamos e submetemos & apreciacdo de V.Sas. nossa proposta de pregos,
referente a Construcdo de Novo Muro de Arrimo / Vedacgdo.

1. EMPRESA:

v

LS LA

DVSILVA&TT SILVALTDA - EPP

CNPJ/CPF: 11.731.447/0001-57

INSCRICAO ESTADUAL: 90642940-30

Enderego: RUA PEDRO MIRANDA, n® 1245 - JD. OURO BRANCO
CEP: 87.704-110

Cidade: PARANAVAL - PR .

Telefone: (44) 3423-9289 / (44) 99919-8706

E-mail: diovany@divisiengenharia.com

Contato: DIOVANY VINICIUS DA SILVA

2. VALOR DA PROPOSTA / PRAZO DE EXECUCAO / VALIDADE DA PROPOSTA:

v

Valor da Proposta: R$ 42.992,08 (quarenta e dois mil, novecentos e
noventa e dois reais e oito centavos).

Prazo de Execucdo: 40 dias, a parir do 10° dia da data de assinatura do contrato
Validade da Proposta: 40 dias

Sendo o que tinhamos para o momento, desde ja agradecemos.

Atenciosamente,

aranavai, 06 de Novembro de 2020.

D. V. SILVA & T. T. SILVA LTDA - EPP
DIVISI Engenharia
CNPJ: 11.731.447/0001-57

44 3423-9289
www.divisiengenharia.com.br

Rua Pedro Miranda, 1245 | Jd. Ouro Branco
Paranaval | Parand
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MAQUENGE ENGENHARIA LTDA

PROPOSTA FINANCEIRA

A Cémara Municipal de Nova Alianca do Ivai
Comiss&o de Licitacéo
Referente: Construgdc de Novo Muro de Arrimo/Vedacdo

A empresa MAQUENGE ENGENHARIA LTDA, com sede & RUA PAULO
ANTONIO DA COSTA 595, JARDIM SIMARA, PARANAVAI estado DO
PARANA Telefone 3900-0612 CNPJ/MF N° 37.013.891/0001-20
propde a CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVALI O SERVIGO
REFERENTE a Construg¢do de Novo Muro de Arrimo/Vedacso.

O prego global proposto para execu¢do da obra objeto da

licitag¢do supramencionada é de RS 43.565,02 - (QUARENTA E
TRES MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOIS
CENTAVOS) .

O prazo de execucdo do objetc é de 40 (quarenta) dias,
contados a partir do 10° (décimo) dia da data de assinatura
do contrato de empreitada.

O prazo de validade da proposta de precos & de 60
(sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para
entrega da Proposta estabelecida pela Comissdo de
Licitacédo.

Atencicsamente,

Paranavai, 06 de novembro de 2020.

'37013891/0001-20"

MAQUENGE ENGENHARIA LTD2

RUA PAULO ANTONIO DA COSTA. 595 .
m@dh&MWwwﬂgﬂﬁ
JARDIM SIMARA - C Emﬁmwwocl
& PARANAYAI - PR CREA 198.

Rafael yJoéo Wariano Marques
Responsavel Técnico e Representante Legal
RG: 10.246.528-8/CPF:084.503.699-83/CREA-PR:158.983/D

mara, Paranavai-Pr

nio da Costa, 595, Jd Simara
: (44) 3900-0612 / 99166-094




MAQUENGE ENGENHARIA LTDA

ubrica

MURO DE ARRIMO - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIA| WAIPR
ENDERECO EREADOR ADIR DO p
Im-mtgipto: NOVA ALIANCA DO VAL - PR.
- Novembro de 2020
ITEM DESCRICAO SERVICOS 1 UNID| QUANT | MATERIAL | MAOOBRA | VL.UNIT, | MATERIAL | MAOOBRA | VL TOTAL SUBTOTAL _ |
1,00 [SERVBICOS PRELIMINARES ) R$ 1.570.70
Placa de obra em chapa aco galvanizado m2 3,00 305,20 3056 34476|R$ 91560|Rs 11888 | 1.034,28
|Demoiicéo alvenaria forma manual s/aproveitamento m3 3,50 14,00 30,52 4452 | RS 4800 | RS 10582 155,82
|Demoligiia de pilares e vigas em concreto amrnado - forma mecanic{ m3 1,20 75.34 140,53 21587 |RS 9041 |RS 16864 250,04
Carga manual de entulhos em caminh&io basculante 6m* m3 6,00 8,91 11,35 2026(RS 5348{R$ 8810 121,56
2.00 |MURO DE ARRIMO E MURO DE VEDAGAO R$ 38.071,10
Execugao de passeio (caigada) ou piso de concreta moldado in m3 070 | 34600 175.28 52128 | RS 24220 | R$ 122,70 364,90
Estaca brola de concreto didmetro de 25cm, profunidade até 3m,
escavacso mecanica m 72,00 35,00 31,12 66121 R$ 252000 | RS 224064 | 476064
Langaments Com uso e baldes, adensamento ¢ 3dabamentod® | ms | 1osa|  sno0|  12031| 7131|Rs 5358 | RS 127288 | 181246
Conareto FCK= 35 Mpa, frage 123,27 (Gmeniolareia madaibmia-| )
e o : m3 10,58 245,36 13,89 259.25| RS 250501 | RS 14696 | 274287
Fabricacho, montagem e desmontagem de forma para viga . ;
akipeet BTt rrinciol m2 | 10525 2328 25,63 4891 | R$ 245022 | RS 2697,56 | 514778
Amagao em aco CA-50 p/1,0m* de concreto ud 12,38 471,52 85,21 556,73 | RS 583742 | RS 105490 | 689232
|Alvenaria de vedag#o de blocos ceramicos furados na horizontal
: 1 spessura 14 em, bioco deitado) de paredes
mmmwwa;;“m it ';::ﬂu St m2 | 220 213 52,36 9449 | RS 1.14594 | RS 142419 | 257013
-asse ento com preparo em betoneira
Alvenaria de veda¢ao de blocos ceramicos furados na harizontal
de 14X0X19cm (esy 9 cm) de paredes com érea liquida m2 | 4284 29,51 40,23 69,74 | R$ 126421 | R§ 1.72345| 208766
tmaior ou igual @ 6m?* sem vios e argamassa de assentamento
{Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmenteempanos | m2 | 20425 14,10 12,41 2651 | R$ 287093 | RS 253474 | 541467
cegos de fachada (sem p ca de v30s), espessura 26mm.
W&mem:,wmms wi | daes 15 1.8 z4e|Rs  4ar6aslms  4sage 60431
[Fomecmento & instalagao e manta Bidim RT-16 mz | 16.80 6,33 0,36 669 | RS 106234 | RS 6,05 112,39
|Tubo PVC DN 75mm para drenagem - formecimento e instalagio m 24,00 20,53 28,95 4948 | RS 49272 |Rs 69480 | 1.187,52
Tubo PVC, série narmal, esgolo predial, DN 150mm, fomecimento | m 48,00 28,95 10,86 3981 | Rs 138960 | RS 52128| 791088
Caixa para ralo com grelha fofo 135kg, de alv lijolo macico :
(7X10X20)cm paredes de 01 vez ud 1,00 781,59 481,00| 126259 | RS 781,59 | R$ 48100 | 1.262,59
|
VALOR TOTAL SEM BDI RS 30.64181
e
VALOR MATERIAIS APLICADO PELA CAMARA MUNICIPAL R$ 5.700,00
SALDO PARA OBRA SEM BDI RS 33.941,81
VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO RS 43.565,02

"37013891/0001-20
MAQUENGE ENGENHARIA LTDA.
RUAPAULO ANTONIO DA COSTA
JARDIM SIMARA - CEP p7707-210

Rafae
Engen
CREA 1

| Jodo Marigny alarqres

heiro Civi

38.983/D

RESponsédvel Técpico e Representante Legal

E-mail: Rafael

Paranavai-

49

.

CREA-PR:158.983/D

595, Jd Su
00-0612 /99

Payanavai, 06 de novembro de 2020.




ABBOTT & ARCOVERDE LTDA. - EPP
NIRE: 41205080743
CNPJ: 05.849.924/0001-80
10? (Décima) Alteragao Contratual

FI.01
FRANCISCO NEJAR ABBOTT, brasileiro, engenheiro civil, casado em regime

de comunhao parcial de bens, residente e domiciliado em Paranavai-Pr., a
Avenida Presidente Tancredo Neves, 707, CEP: 87.709-180, condominio Delta
Ville, casa 57, portador da cédula de identidade civil RG: 5.363.737-0 SSP/Pr.,
e inscrito no CPF sob o n°® 647.830.499-04:

BRUNA ARCOVERDE ABBOTT, brasileira, solteira, empresaria, residente e
domiciliada & Avenida Presidente Tancredo Neves, 707, CEP: 87.709-180,
condominio Delta Ville, portadora da cédula de identidade civil RG: 10.656.365-
9 SSP/Pr., e inscrita no CPF sob o n° 067.150.939-03, sécios compoenentes da
sociedade que gira sob a denominagao de: ABBOTT & ARCOVERDE LTDA. -
EPP, com sede nesta cidade de Paranavai-Pr., & Rua: Duque de Caxias, n°
193, sala 02, Jardim Sao Jorge, CEP: 87.710-060, com contrato social de
constituigdo arquivado na Junta Comercial do Estado do Parana, sob o n°
41205080743, por despacho em sess&o de 28/08/2003, inscrita no CNPJ sob o
n% 05.849.924/0001-80, resolvem modificar seu contrato social, mediante as
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O sécio FRANCISCO NEJAR ABBOTT, que possui na
sociedade 792.000 (Setecentos e Noventa e Dois Mil), quotas, no valor total de
R$ 792.000,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil), Reais, vende parte de suas

quotas, no montante de 8.000 (Oito Mil), quotas, pelo valor total de R$ 8.000,00 @%

(Oito Mil), Reais, ao so6cio ingressante: ELIEZER FRANCISCO DE BORBA
ABBOTT, brasileiro, engenheiro mecénico, nascido em 27 de Abril de 1939,

natural de: Bage-Rs., casado em regime de comunhzo de bens, residente e
domiciliado em Curitiba-Pr., a Rua: Ivo Ledo, n® 702, Alto da Gloria, CEP:
80.030-180, portador da cédula de identidade civil RG: 2033314655-SSP/Rs., e

inscrito no CPF sob o n° 002.426.320-68. @(
CLAUSULA SEGUNDA: O capital social inteiramente subscrito e realizado &

de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil, Reais), dividido em 800.000 (Oitocentos Mil)

quotas de R$ 1,00 (Hum Real), cada uma, assim distribuidas: \

sOCIOS QUOTAS % CAPITAL \
Francisco Nejar Abbott 784.000 98,00 784.000,00
Bruna Arcoverde Abbott 8.000 1,00 8.000,00
Eliezer F. Borba Abbott 8.000 1,00 8.000,00
Totais 800.000 100,00 800.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A administracao da sociedade cabera ao sécio:
FRANCISCO NEJAR ABBOTT, com poderes e atribuigbes de administrador,
autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, e também assumir
obrigagées seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens iméveis da sociedade, sem autorizagao do outro sécio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2018 14:24 SOB N° 20178273783,
PROTOCOLO: 178273783 DE 14/12/2017. CODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11800079596. NIRE: 41205080743,
ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. EPP

MND% rnaz&c“m Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 10/01/2018
www . empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso,

"

fica sujeito & comprovagio de sua autenticidade nos respectivos portais.
PR s WS SRt it B B o e




ABBOTT & ARCOVERDE LTDA. - EPP
NIRE: 41205080743
CNPJ: 05.849.924/0001-80
102 (Décima) Alteragao Contratual

Fl.02
CLAUSULA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que

ndo esta impedido de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenag&o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou
por crime falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno, concussao, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica,
ou a propriedade.

CLAUSULA QUINTA: O sécio FRANCISCO NEJAR ABBOTT da ao soécio
ingressante, ELIEZER FRANCISCO DE BORBA ABBOTT, plena, geral e raza
quitagao da sessao de quotas ora efetuada.

CLAUSULA SEXTA: Fica alterado a denominagao social a qual passa a ser:
ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. - EPP

CLAUSULA SETIMA: A vista das modificagdes, os sécios resolvem, por este
instrumento, atualizar e consolidar o contrato primitivo e alteragdes posteriores,

adequado as disposigoes da Lei Complementar n°® 123 de 14 de Dezembro de
20086.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. - EPP
NIRE: 41205080743
CNPJ: 05.849.924/0001-80

FRANCISCO NEJAR ABBOTT, brasileiro, engenheiro civil, casado em regime Sj‘g
de comunhdo parcial de bens, residente e domiciliado em Paranavai-Pr., a
Avenida Presidente Tancredo Neves, 707, CEP: 87.709-180, portador da
cédula de identidade civil RG: 5.363.737-0 SSP/Pr., e inscrito no CPF sob o n°
647.830.499-04;

BRUNA ARCOVERDE ABBOTT, brasileira, solteira, empresaria, residente e
domiciliada & Avenida Presidente Tancredo Neves, 707, CEP: 87.709-180-,
portadora da cédula de identidade civil RG: 10.656.365-9 SSP/Pr., e inscrita no
CPF sob 0 n° 067.150.939-03:

ELIEZER FRANCISCO DE BORBA ABBOTT, brasileiro, engenheiro
mecanico, casado em regime de comunh&o de bens, residente e domiciliado
em Curitiba-Pr., a Rua: lvo Le&o, n® 702, Alto da Gléria, CEP: 80.030-180,
portador da cédula de identidade civil RG: 2033314655-SSP/Rs., e inscrito no
CPF sob o n° 002.426.320-68: Unicos socios da sociedade: ABBOTT,
ARCOVERDE & CIA. LTDA. - EPP, com sede nesta cidade de Paranavai-Pr.,
a Rua: Duque de Caxias, n° 193, sala 02, Jardim Sao Jorge, CEP: 87.710-0860,
Paranavai-Pr., com contrato social de constituigao arquivado na Junta
Comercial do Estado do Parana, sob o n® 41205080743, por despacho em
sessao de 28/08/2003, inscrita no CNPJ sob o n® 05.849.924/0001-80.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2018 14:;24 SOB N° 20178273783.
PROTOCOLO: 178273783 DE 14/12/2017. cODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11800079596. NIRE: 41205080743.
i ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. EPP

4 oqmgr%gcm Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 10/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito
el i e

a4 comprovacic de sua autenticidade nos respectivos portais.
Ao mf DL D 2 EY o _x o




ABBOTT & ARCOVERDE LTDA. - EPP
NIRE: 41205080743
CNPJ: 05.849.924/0001-80
10? (Decima) Alteragao Contratual

F1.03
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominagao de: ABBOTT,
ARCOVERDE & CIA. LTDA. - EPP
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede & Rua: Duque de Caxias n°
193, sala 02, Jardim S&o Jorge, CEP: 87.710-0680, Paranavai, Estado do
Parana.
CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo mercantil o ramo de:
PROJETOS E EXECUCOES DE OBRAS CIVIS, EDIFICAGOES
(Residenciais, Comerciais e Industriais), AVALIAGOES E PERICIAS,
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS, OBRAS DE
SISTEMAS DE COMBATE A EROSAO, DRENAGEM E SANEAMENTO,
REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUAS E PAISAGISMO.
CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de setembro
de 2003, e seu prazo de duragao é indeterminado.
CLAUSULA QUINTA: A administracdo da sociedade cabera ao socio:
FRANCISCO NEJAR ABBOTT, com poderes e atribuicdes de administrador,
autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, e também assumir
obrigagdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como ¥
onerar ou alienar bens iméveis da sociedade, sem autorizag&o do outro sécio.
CLAUSULA SEXTA: O capital social inteiramente subscrito e realizado é de R$
800.000,00 (Oitocentos Mil, Reais), dividido em 800.000 (Oitocentos Mil)
quotas de R$ 1,00 (Hum Real), cada uma, assim distribuidas:

sOCIOS QUOTAS % CAPITAL ﬁ
Francisco Nejar Abboft 784.000 98.00 784.000,00 @@
Bruna Arcoverde Abbott 8.000 1,00 8.000,00

Eliezer F. Borba Abbott 8.000 1.00 8.000,00

Totais 800.000 100,00 800.000,00

CLAUSULA SETIMA: As quotas s3o indivisiveis e nao poderao serem cedidas ‘GB(
ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sécio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condigdes e prego direto de preferéncia para a
sua aquisicao se postas & venda, formalizando, se realizada a cessao delas a

4
alteragdo contratual pertinente. 4
CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sécio & restrita ao valor de \
suas quotas mas todos respondem solidariamente pela integragdo do capital
social.

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o
administrador prestara contas justificadas de sua administracdo, procedendo a
elaboragdo do balango patrimonial e do balango de resultado econdmico,

cabendo aos socios, na proporgdo de suas quotas, 0s lucros ou perdas
apurados,

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2018 14:24 SOB N° 20178273783,
PROTOCOLO: 178273783 DE 14/12/2017. cODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11800079596. NIRE: 41205080743,
R S ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. EPP
Da PARM&EN Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 10/01/2018
www . empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos respectiveos portais.
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Rubrica

ABBOTT & ARCOVERDE LTDA. - EPP
NIRE: 41205080743
CNPJ: 05.849.924/0001-80
10® (Décima) Alteragao Contratual

F1.04

CLAUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio

social, os sécios deliberardo sobre as contas e designardo administrador
quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir

ou fechar filial ou outra dependéncia, mediante alteragao contratual assinada

por todos os socios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA : Os sécios poderdo, de comum acordo, fixar

uma retirada mensal, a titulo de “pro labore”, observadas as disposicoes
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sécio, a
sociedade continuard suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesses destes ou do valor do

socio remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com

base na situag@o patrimonial da sociedade, & data da resolugao, verificada em
balango especialmente levantado. O mesmo procedimento sera adotado em

outros casos em que a sociedade se resolva em relacdo a seu sécio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei,

de que ndo esta impedido de exercer a administracdo da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou por se encontrar sob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, @/@
concuss@o, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Qualquer litigio originado do presente contrato .
sera definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a lei 9.307/96, e &—ij\»
com Regulamento de Arbitragem da Camara de Mediacdo e Arbitragem de ¢
Paranavai — CAMAP. Fica eleito o foro da Comarca de Paranavai-Pr., para
resolver tais litigios em caso de consenso mituo das partes no sentido de
submeté-los ao Judiciario e nao & referida Camara de Mediagao e Arbitragem

ou para a hipotese de extingdo da mesma.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2018 14:24 SOB N° 20178273783.

PROTOCOLO: 178273783 DE 14/12/2017. CODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11800079596. NIRE: 41205080743,

ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. EPP

Dcxmnmmﬁm Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 10/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br
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ABBOTT & ARCOVERDE LTDA.-EPP
NIRE: 41205080743
CNPJ: 05.849.924/0001-80
10° (Décima) Alteragsio Contratual

F1.05

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Todas as demais clausulas e condigdes nao
mencionadas e n&o alteradas neste instrumento, permanecem inalteradas e se
regerdo pelos dispostos no Contrato Primitivo e Alteragdes Posteriores.

E, por estarem, assim ju ontratados, assinam o presente instrumento.

Paranavai-Pr.,01 de Dezembro de 2017.

Povanos Conpeu e C 50T

FRANC|SCO AR ABBOTT BRUNA ARCOVERDE ABBOTT

rL %/ . N\
EZER FR’(NClsc‘giyg BA ABBOTT
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Parana
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI
SECRETARIA DE FINANCAS

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Nome / Raz&o Social

—_—

Data: 19/11/2020

Nimero —— Validade
21609 17/02/2021

ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA  CNPJ: 05849924000180

.

— Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

L.

_ Comprovagéo Junto & Finalidade

N

—— Mensagem

abaixo caracterizada.

mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidao.

Certificamos que até a presente data ndo constam débitos tributarios relativos a inscricdo

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,

—— Inscrigao

Econdmico: 13579 - Atividade principal: 41.204-00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

Enderego: DUQUE DE CAXIAS, 193 - Bairro SAO JORGE - Compl. SALA 02 - CEP 87.710-060

Cédigo de Controle

[—CWHQBQBGAMYPE4P 1

[ A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do codigo de controle informadq

http://www.paranavai.pr.gov.br

Paranavai (PR), 19 de Novembro de 2020

RUA GETULIO VARGAS, 900 - CENTRO
Paranavai (PR) - CEP: 87702000 - Fone:4434212323

Pagina 1 de 1



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

HENERG BE SECHIGRD COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAOQ | J47A DE ASERTURA
.849. 28/08/2003

e CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA.

[TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
MODULO ENGENHARIA EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgdo de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
42.99-5-01 - Construgéo de instalagdes esportivas e recreativas

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADQURO NUMERQ COMPLEMENTO

R DUQUE DE CAXIAS 193 SALA: 02;

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
87.710-060 JARDIM SAO JORGE PARANAVAI PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

JCPESCE@FORNET.COM.BR (44) 3423-8197/ (44) 3422-2736

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

driedriede

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 28/08/2003

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

[SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

drdededrdededed ik

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/11/2020 as 09:12:59 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 022943460-75

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:  05.849.924/0001-80
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda néo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.

Valida até 12/03/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www fazenda.pr.gov.br

Pégina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (12/11/2020 09:13:11)



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Rubrica

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS I;OS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA.
CNPJ: 05.849.924/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que
ndo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgaos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui¢des sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd’ do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:15:06 do dia 12/11/2020 <hora e data de Brasilia>,

Valida até 11/05/2021.

Cadigo de controle da certiddo: 6BCA.EE47.8DA1.5710

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




Voltar - Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  05.849.924/0001-80
Raz3io0 Social:ABBOTT ARCOVERDE E CIA LTDA

Endereco: R DUQUE DE CAXIAS 193 SALA 02 / JARDIM SAO JORGE / PARANAVAL /
PR / 87710-060

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacGes com o FGTS.

Validade:11/11/2020 a 10/12/2020

Certificagdo Numero: 2020111102495987027370
Informacdo obtida em 12/11/2020 09:16:12

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




_ Rubﬁca_

ODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.849.924/0001-80

Certiddo n®: 29156459/2020

Expedicdo: 12/11/2020, as 09:16:33

Validade: 10/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicédo.

Certifica-se gue ABBOTT, ARCOVERDE & CIA. LTDA. (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.849.924/0001-80, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigédo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidédo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios & identificacdo das pessoas naturais e Jjuridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho gquanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI - PR
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

PARECER CONTABIL A PEDIDO

DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAI

Em atendimento ao pedido do Presidente desta Camara Municipal, Jair Burdinhao Pichini, acerca do
Processo Administrativo n? 11/2020, que trata da Dispensa para: Contratagdo de empresa

especializada para a construgio de novo muro de arrimo/vedagdo da CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
ALIANGA DO IVAI temos a informar:

- O Processo Administrativo possui previsdo orcamentaria contemplada no Orgamento da Camara
Municipal de Nova Alianga do Ivai, para contratagdo de pessoa juridica:

_ 01 CAMARA MUNICIPAL

001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
01.031.2001.2001 Manutengdo das Atividades Legislativas
3.3.90.39.00.00 Outros Servigos de Terceiros - PJ

Saldo atual da dotagdo-  R$76.043,10

Nova Alianca do Ivai-Pr, 17 de novembro de 2020.

M
i
Nivea Alves de Lisbda — CRC 045880/0-PR

Contadora da Camara Municipal

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 - E-mail:cmnai@hotmail.com.br
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do Ivai PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVA
VEREADOR ARCIDIO BORIN > €
PODER LEGISLATIVO Rubrica

PARECER JURIDICO 20/2020.

Refer: Processo de Dispensa 05/2020 — referente a Construgdo de Muro de

Vedacdo dos Fundos da Camara Municipal.

1 DO RETROSPECTRO FATICO

1.1 A presente dispensa tem origem nas chuvas ocorridas no final
de 2019 que acabaram por ocasionar grandes erosoes no terreno de fundos da
Camara Municipal, inundagio do Plenario e a queda do muro de vedagédo entre a
Camara Municipal e a Associagéo dos Funcionarios de Nova Alian¢a do Ivai

(Assenai).

12 Ainda no ano de 2019, bem perto de seu final, foi realizado a
dispensa de licitagdo 11/2019 “Contrata¢ao de empresa para realizagdo de obras”
que, em verdade, refere-se tio somente a aquisi¢do de materiais de construgéo que
seriam utilizados nas obras de reparagio do muro e fundos na Camara — a ser

realizada no ano de 2020.

1.2.1 O motivo para a aquisi¢dio dos bens a época, era o fato
de a Camara Municipal nio possuir fundo financeiro para despesas de capital
(nem tempo héabil naquele momento para institui-lo), o saldo financeiro
consideravel a ser devolvido ao Poder Executivo, a imprevisibilidade de despesas
no exercicio financeiro seguinte e a possibilidade de diminuir (antecipar) custos

da obra no exercicio de 2019.

v
N

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 ‘

Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do Ivai PR.
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAI
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

7
9

Rubrica

2]

1.3 Posto no procedimento a situagdo fatica indispensavel a
compreensio deste processo administrativo, observo que a situa¢do alvo deste
parecer se trata de dispensa de licitagdo 5/2020 cujo objeto € a construgdo do muro
de arrimo/vedagdo da Camara Municipal na qual o Senhor Presidente Jair

Burdinhdo Pichini requer analise quanto a legalidade.

1.3.1 O procedimento ja contém edital e anexos (projeto

basico e minuta de contrato) e orgamentos de 3 empresas.

1.4 Em sintese foram os acontecimentos relevantes do processo

administrativo 11/2020.

2 DA FUNDAMENTACAO JURIDICA

2.1 As licitagdes surgem no ordenamento juridico como um
comando previsto no art. 37, XXI da Constituicio Federal,! como regra
obrigatoria para a compra de bens e servigos pela Administragdo Publica,

comportando algumas excegdes previstas em lei.

2.2 A Lei 8666/1993 veio definir as regras relacionas as licitagdes,
bem como criando as hipéteses nas quais o procedimento licitatorio € dispensavel

ou inexigivel (art. 24 e 17 do referido diploma).

2.3 No tocante & dispensa de licitagdo, as hipdteses estdo previstas

nos incisos art. 24. Contudo, a doutrina é unissona em observar que a dispensa

! Art. 37, XXI ressalvados os casos especificados na legislagéo, as obras, servigos, compras e
alienagbes serdo contratados mediante processo de licitagao publica que assegure igualdade de
condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigagdes de pagamento,
mantidas as condicdes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigéncias
de qualificagéo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes

W
: 2
CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 AT, e
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do lvai PR.
i
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANGA DO IVAI
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

-
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Rubrica
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licitatéria ndo é um comando automatico, mas um juizo de oportunidade e
conveniéncia a ser exercido pelo Gestor Publico a partir da realidade e vivéncia
do momento na administracio®. Apds a analise desse mérito administrativo é

importante expressar a fundamentagéo da escolha por dispensar a licitaggo.

24 O 1 do art. 24 traz as situacdes de obras e servigos de
engenharia que podem ser dispensados em razdo do valor apos o juizo de mérito
administrativo.> Esse dispositivo, ganhou um contorno maior com a Lei 14
065/2020 que ampliou, durante a situa¢do calamidade publica da Covid-19, a
dispensa para obras e servigos de engenharia em até¢ R$ 100.000,00 (Cem Mil

reais)*.

24.1 A par do orcamento de menor valor da empresa
ABBOTT, ARCOVERDE E CIA LTDA — EPP R$ 42 278,98 (Quarenta e dois
mil, duzentos e setenta e oito reais, noventa e oito centavos). Nota-se a subsungéo
do caso ao art. 1°, I da Lei 14 065/2020, pois ainda esta vigente o a situagdo de

calamidade publica decorrente da Covid-19.

2 ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 202 edigdo. Editora

Método, p.639.

3 | - para obras e servigos de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea
"a", do inciso | do artigo anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servigo

ou ainda para obras e servicos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente,

4 - dispensar a licitag&o de que tratam os incisos | e |l do caput do art. 24 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, até o limite de:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), para obras e servi¢os de engenharia, desde que néo se
refiram a parcelas de uma mesma obra ou servigo, ou para obras e servicos da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente; e

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianca do Ivai PF}/
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI -
VEREADOR ARCIDIO BORIN '
PODER LEGISLATIVO

2.4.1.1 Todavia, vejo a necessidade de existir uma
descri¢do fatica nos autos do processo administrativo que sustente a correlag@o

dessa obra com os impactos, mesmo que indiretos, da Pandemia.

2.5 Conforme descrito no retrospecto fatico, essa obra decorre de

fatos danosos ocorridos em 2019 e que s6 agora, no final de 2020, estdo sendo

tomadas medidas para serem superadas.

2.5.1 Aparenta-se, dessa forma, possivel violagdo a eficiéncia
administrativa. Contudo, € possivel justificativa que derrube essa constatagdo —

ainda carente neste processo.

2.6 A obra apresenta o prazo de conclusdo de 40 dias, porém, na
data deste parecer restam 44 dias para a conclusdo do exercicio de 2020. Sendo
mais claro, comega a ser temeraria a execu¢do desta obra ainda nesse exercicio,
pois & possivel que ocorram chuvas, atrasos no fornecimento de materiais e outra
situagdes que possam comprometer a execugdo da obra nesse periodo ( que €
fatal!). Digo “fatal”, pois a consequéncia da ndo realizagdo da obra em sua
completude neste ano/exercicio ocasionara: a) violagéo ao pré julgado 15 do TCE
—PR (trata de regras para se evitar restos a pagar; b) Desaprovagéo de Contas junto
ao TCE-PR por obra inconclusa na gestdo; c) Parecer desfavoravel do Controle

Interno relativa as contas de 2020.

3 DA CONCLUSAO

3.1) O parecer juridico opina para que se reflita sobre os alertas

presentes nos pontos “2.6”, “2.5”, “2.4.1.1”, recomendando-se diligéncias para

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144 L
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianca do'lval PR.
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI4,
VEREADOR ARCIDIO BORIN

PODER LEGISLATIVO 5 L s'
Rubrica s

sanar as situagdes apresentas e somente se atendidas prossiga no procedimentode

dispensa.

Cémara Municipal de Nova Alianga do Ivai, 17 de novembro de 2020.

CNPJ:76.721-570/0001-32 - Fone:(44)3433-1144
Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro — CEP 87.790-000 — Nova Alianga do Ivai PR.




CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRA PUBLICA

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUGCAO DE OBRA PUBLICA. MURO DE
VEDACAO. CAMARA MUNICIPAL. FUNDOS. LEI
8666/93.

1 DAS PARTES

Contratante: Camara Municipal de Nova Alianga do Ivai, integrante da
Administragdo Publica do Municipio de Nova Alianga do Ivai, com CNPJ 76 721-
570/0001-32, sediada na Rua Vereador Adir dos Santos, 579, CEP 87790000,
Nova Alianga do Ivai-PR, neste ato representada pelo seu representante legal,
Presidente Jair Burdinhdo Pichini, CPF 598.635.959-34 RG 4.4465.967-0,
residente na Rua Vereador Adir dos Santos s/numero, Nova Alianga do lvai-
PR, na Comarca de Paranavai-PR.

Contratada: ABBOTT, ARCOVERDE E CIA LTDA - EPP, pessoa juridica de
direito privada, CNPJ: 05 849 924/0001-80, com sede na Rua Duque Caxias,
193, Paranavai —PR, neste ato representada pelo Senhor Francisco Nejar
Abbott, Engenheiro Civil, RG 5 363.737-0/PR CPF 647 830 499-04.

2 DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste contrato a construgdo de muro de arrimo/vedacéo
dos fundos da Camara Municipal de Nova Alianga do Ivai-PR, conforme projeto
basico.

3 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 Entregar a obra em conformidade com o projeto basico dentro do prazo

/

estipulado neste edital.

1
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI -
VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

3.2 Zelar pelo atendimento as regras técnicas (ABNT) quanto & execucdo da
obra, sobretudo, seguranca dos trabalhadores.

3.3 Manter a regularidade das certiddes durante a execug¢ado contratual.

3.4 Comunicar imediatamente a Camara qualquer anormalidade verificada
durante a execugao do objeto deste contrato

3.5 Atender durante toda a execucao contratual as obrigagdes previstas no
ponto 6 do edital de dispensa.

4 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

4.1 Efetuar os pagamentos dentro do prazo legal.

4.2 Atender as solicitagdes e esclarecimentos feitos pela contratada.

4.3 Exercer a fiscalizagao da obra

4.4 Aplicar sangbes diante de inadimplemento da contratada.

4.5 Demais disposicbes previstas no ponto 7 do edital bem como outras
decorrentes do regime juridico administrativo.

5 DO VALOR E FORMA PAGAMENTO

5.1 O valor da execugdo da obra sera R$ 42 278,98 (Quarenta e dois mil,
duzentos e setenta e oito reais, noventa e oito centavos).

5.2 O pagamento pela realizagdo da obra se dara de em 2 parcelas, conforme
a execugao da obra (metade/metade).

5.3 A primeira parcela sera dada apds o cumprimento de metade da obra
prevista no projeto basico e da mesma forma se procedera com a outra metade.
5.3.1 O valor global sera dividido em 2 parcelas iguais.

5.3 A empresa contratada devera comunicar por qualquer meio habil a
conclusdo da primeira e segunda parte da obra.

5.4 Para confirmar os requisitos dos itens anteriores (conclusao da obra), o
Presidente da casa subsidiar-se-a de parecer do Engenheiro Municipal ou
servidor diante da impossibilidade do primeiro. /
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VEREADOR ARCIDIO BORIN
PODER LEGISLATIVO

5.5 Diante de situagao justificada como por exemplo limitagdo do duod&cinms”
orcamentario a Camara Municipal podera se reservar o direito de efetuar o
pagamento em unica parcela.

6 DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo da obra sera realizada por alguém do corpo de agentes
publicos do Poder Legislativo.

6.2 O presidente rotineiramente solicitara a visita do Engenheiro Municipal ao
local da obra para fins de verificar algum inadimplemento ou intercorréncia.
6.3 A fiscalizacdo pela Camara Municipal ndo isenta a contratada da
responsabilidade que decorre em virtude lei e das previstas no edital.

7 PRAZO DE EXECUCAOQ DA OBRA
7.1 O prazo de execugdo da obra englobando o cumprimento de todos os
elementos do Edital e projeto basico serda de 40 dias contados a partir do

primeiro dia de execugéao (incluindo este dia) e limitando-se a concluséo até o
dia 31 de dezembro de 2020.

7.2 A comunicagao a contratada do evento que se refere em “7.1” sera feito
imediatamente por qual meio habil.

8 DA RESOLUCAO DE LITIGIOS

8.1 As partes se comprometem a amigavelmente realizar a composicdo dos
litigios decorrente da execucao deste contrato.

8.2 Nao sendo possivel o atendimento ao item 8.1 fica eleito o foro da comarca
de Paranavai como o melhor para dirimir a querela.

9 VALIDADE CONTRATUAL

9.1 A validade deste contrato sera até dia 31 de dezembro de 2020.
9.2 A prorrogagéao contratual é vedada. ..-'/
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10 REGIME DE EXECUCAOQO

10.1 O Regime de execugao da obra, em conformidade com o projeto basico,
sera de empreitada global.

10.2 E vedada a subcontratacdo da obra parcial ou total.

10.3 E admitido, contudo, a subcontratagao de servigos e materiais inerentes e

acessorios a execugao da obra que ndo seja a execucgdo principal da obra em
Si.

11 DOTACAO ORCAMENTARIA

01.001.01.031.0001.2001 — Manutengao de atividades legislativas
3.390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA.

Camara Municipal de Nova Alianga do lvai-PR, 17 de novembro de 2020.
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Francisco Nej?&bb tt Jair Burdinhgo Pichini
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