

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 110/2022
Processo de Licitação: 109/2022
Data do Processo: 20/09/2022

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 8/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 4 de Outubro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 2/2022, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 109/2022, Licitação nº. 7/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- A EMPRESA CREDENCIADA APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Inajá, 4 de Outubro de 2022

COMISSÃO:

RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE

- - Presidente da Comissão de Licitação

ALVARO CEZAR DE ASSIS


- - VICE-PRESIDENTE

DIEGO RAFAEL FLORIPES DE SOUZA

- - SECRETARIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUCIANO CORREA DOS SANTOS

 Representante

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 110/2022
Processo de Licitação: 109/2022
Data do Processo: 20/09/2022

Folha: 1/7

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 8/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 4 de Outubro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 2/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 109/2022, Licitação nº 7/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA ESTA DENTRO DO VALOR MÁXIMO ESTIPULADO EM EDITAL E OBEDECE A PLANILHA RELATIVA AO PROCESSO.

Participante: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	10,00		0,0000	386,22	3.862,22
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	11,81		0,0000	70,31	830,33
3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO - FORMA MECANIZADA - COM MARTELETE - SEM REAPROVEITAMENTO	M²	217,86		0,0000	15,40	3.355,00
4	REMOCAO DE PORTAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	M²	46,41		0,0000	11,51	534,11
5	REMOCAO DE JANELAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	M²	39,92		0,0000	42,87	1.711,33
6	REMOCAO DE LOUCAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	UND	18,00		0,0000	15,25	274,50
7	REMOCAO DE LUMINARIAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	UND	26,00		0,0000	1,60	41,60
8	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	UND	10,00		0,0000	11,11	111,11
9	LOCACAO DE CONTAINER - MEDIDAS: 2,3 x 6 x 2,5m - PARA ESCRITORIO - COM 01 SANITARIO - SEM DIVISORIAS INTERNAS	MS	6,00		0,0000	1.259,89	7.559,34
10	PLACA DE OBRA - MEDIDAS: 400 x 200cm - EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - INCLUSO ARMACAO EM MADEIRA E PONTALETES	UND	1,00		0,0000	3.403,87	3.403,87
11	DEMOLICAO DE PISO VINILICO - QUADRA DE ESPORTES	M²	668,00		0,0000	9,15	6.112,20
12	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3m	M³	49,96		0,0000	106,30	5.310,70
13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA	M³	49,96		0,0000	40,71	2.033,80
14	CAIXA DE GORDURA EM PVC CIRCULAR - CAPACIDADE: 19 LITROS - DIAMETRO INTERNO: 30cm	UND	1,00		0,0000	357,06	357,06
15	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - DIMENSOES INTERNAS: 40 x 40 x 40cm	UND	11,00		0,0000	243,60	2.679,60
16	CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00		0,0000	42,38	678,08
17	ESTACA BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO: 25cm - ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA - COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	12,00		0,0000	100,36	1.204,32
18	ARMACAO DE BLOCO - VIGA BALDRAME E SAPATA - UTILIZANDO ACO CA-60 5mm - COM MONTAGEM INCLUSA	KG	18,00		0,0000	23,86	429,48
19	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - FORMA - VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA - E=25mm 4 UTILIZACOES	M²	2,68		0,0000	107,94	289,28

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ CNPJ: 76.970.318/0001-67 AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80 C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR	TOMADA DE PREÇO Nr.: 7/2022 - TP	
	Processo Administrativo:	110/2022
	Processo de Licitação:	109/2022
	Data do Processo:	20/09/2022

Folha: 2/7

Participante: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA - ESPESSURA: 17mm	M²	6,40		0,0000	177,57	1.136,4
21	ARMACAO DE BLOCO - VIGA BALDRAME OU SAPATA - UTILIZANDO ACO CA-50 6,3mm - COM MONTAGEM INCLUSA	KG	19,00		0,0000	21,80	414,2
22	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-60 5mm - MONTAGEM INCLUSA	KG	11,00		0,0000	24,07	264,7
23	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-50 10mm - COM MONTAGEM INCLUSA	KG	32,00		0,0000	17,52	560,6
24	CONCRETO FCK= 20MPA - TRACO 1:2, 7:3 - EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS	M³	0,86		0,0000	474,48	408,0
25	LASTRO DE CONCRETO MAGRO - APLICADO EM PISO, LAJE SOBRE SOLO OU RADIERE E= 5cm	M²	7,85		0,0000	32,98	258,8
26	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - FORMA PARA VIGAS INTERMEDIARIAS E VIGAS SUPERIORES - EM MADEIRA SERRADA E=25mm - 4 UTILIZACOES	M²	5,35		0,0000	107,94	577,4
27	LANCAMENTO COM USO DE BALDES - ADENSAMENTO E ACABAMENTO - DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	0,86		0,0000	279,02	239,9
28	ALVENARIA DE VEDACAO - BLOCOS CERAMICOS FURADOS - HORIZONTAL - MEDIDAS: 14 x 9 x 19cm E=14cm - PREPARO EM BETONEIRA	M²	47,13		0,0000	177,61	8.370,7
29	ALVENARIA DE VEDACAO - ELEMENTO VAZADO - EM CONCRETO - MEDIDAS: 7 x 50 x 50cm - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	18,00		0,0000	221,66	3.989,8
30	DIVISORIA SANITARIA - TIPO CABINE - EM GRANITO CINZA - POLIDO - E=3cm - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E - EXCLUSO FERRAGENS	M²	4,80		0,0000	990,41	4.753,9
31	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	15,00		0,0000	96,49	1.447,3
32	GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO - 1,1m DE ALTURA - FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO - MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 - ESPACADOS DE 1,2m - TRAVESSA SUPERIOR DE 2 - GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4.8mm	M	91,47		0,0000	684,28	62.591,0
33	CORRIMAO SIMPLES - DIAMETRO EXTERNO: 1 1/2" EM ACO GALVANIZADO	M	14,70		0,0000	150,39	2.210,7
34	JANELA EM ALUMINIO - DE CORRER - 2 FOLHAS PARA VIDROS - INCLUSO: VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, INSTALACAO E FERRAGENS	M²	6,72		0,0000	482,41	3.241,8
35	JANELA EM ALUMINIO 4 FOLHAS PARA VIDROS - DE CORRER - INCLUSO: VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, INSTALACAO E FERRAGENS	M²	15,20		0,0000	559,15	8.499,0
36	BARRA ANTI-PANICO - PARA PORTA DUPLA	UND	3,00		0,0000	1.285,94	3.857,8
37	PORTA CORTA-FOGO - PARA SAIDA DE EMERGENCIA - COM FECHADURA - VAO DE LUZ DE 3 x 2,3m - INSTALACAO INCLUSA	UND	3,00		0,0000	9.805,91	29.417,7
38	PORTA EM ALUMINIO - TIPO VENEZIANA - SEM GUARNICAO 70 x 210cm - FIXADA POR PARAFUSOS - INSTALACAO INCLUSA	M²	13,23		0,0000	508,08	6.721,9
39	PORTA EM ALUMINIO - TIPO VENEZIANA - SEM GUARNICAO - MEDIDAS: 80 x 210cm - FIXADA POR PARAFUSOS - INSTALACAO INCLUSA	M²	10,08		0,0000	572,68	5.772,6
40	PORTA EM ACO - TIPO VENEZIANA - SEM GUARNICAO - MEDIDAS: 80 x 210cm - FIXADA POR PARAFUSOS - COM FECHADURA - INSTALACAO INCLUSA	UND	9,00		0,0000	1.058,70	9.528,3
41	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC - DN 25mm 3/4" - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO	M	513,60		0,0000	12,20	6.265,9
42	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,50		0,0000	16,36	40,9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 110/2022
Processo de Licitação: 109/2022
Data do Processo: 20/09/2022

Folha: 3/7

Participante: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
43	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - EM PVC - DN 25mm 3/4" - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PAREDE	M	4,00		0,0000	17,71	70,84
44	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,00		0,0000	24,58	49,16
45	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - PVC - DN 60mm 2" - INSTALADO	M	2,00		0,0000	36,77	73,54
46	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - EM PVC - DN 75mm 2 1/2" INSTALADO	M	2,00		0,0000	51,55	103,10
47	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	224,50		0,0000	27,27	6.122,18
48	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO - PEAD - DN 40mm 1 1/4" - PARA CIRCUITO TERMINAL - INSTALADO EM LAJE	M	12,80		0,0000	12,34	157,95
49	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN 50 1 1/2 - COM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	84,30		0,0000	9,73	820,29
50	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - PEAD - DN 63 2" - INSTALADO	M	27,60		0,0000	13,87	382,81
51	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - PEAD - DN 100 (4) INSTALADO	M	39,50		0,0000	26,31	1.039,25
52	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5mm² ANTI-CHAMA 450-750V - PARA CIRCUITO TERMINAL - INSTALACAO INCLUSA	M	2.554,60		0,0000	3,54	9.043,29
53	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSA	M	1.078,60		0,0000	5,10	5.500,86
54	CABO COBRE FLEX ISOLADO 6mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSA	M	175,10		0,0000	11,26	1.971,63
55	CABO COBRE FLEX ISOLADO 10mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSA	M	177,30		0,0000	18,47	3.274,71
56	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	313,30		0,0000	19,71	6.175,15
57	CABO COBRE FLEX ISOLADO 16mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO	M	72,30		0,0000	30,01	2.169,78
58	CABO EM COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUICAO	M	291,20		0,0000	45,20	13.162,24
59	CABO EM COBRE FLEXIVEL ISOLADO 70mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUICAO	M	7,40		0,0000	86,89	642,99
60	CABO EM COBRE FLEXIVEL ISOLADO 95mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUICAO	M	7,80		0,0000	114,73	894,80
61	CAIXA ENTERRADA ELETRICA - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - FUNDO EM BRITA - DIMENSOES INTERNAS: 40 x 40 x 40cm	UND	8,00		0,0000	177,72	1.421,76
62	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DE EMBUTIR - COM BARRAMENTO TRIFASICO - PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - INSTALACAO INCLUSA	UND	4,00		0,0000	882,03	3.528,12
63	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - INSTALACAO INCLUSA	UND	49,00		0,0000	15,74	771,26
64	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 16A - COM INSTALACAO INCLUSA	UND	2,00		0,0000	16,53	33,06
65	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	6,00		0,0000	90,96	545,76
66	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - COM INSTALACAO INCLUSA	UND	1,00		0,0000	97,53	97,53
67	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00		0,0000	104,33	208,66
68	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA - CORRENTE NOMINAL 60 a 100A - INSTALADO	UND	4,00		0,0000	210,75	843,00
69	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL 200A - INSTALADO	UND	2,00		0,0000	871,13	1.742,26
70	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO 10A 250V - SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSA	UND	24,00		0,0000	25,35	608,40
71	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MOD COM INTERRUPTOR PARALELO 1 MOD 10A 250V - SEM SUPORTE E PLACA - INSTALADO	UND	1,00		0,0000	55,50	55,50

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ CNPJ: 76.970.318/0001-67 AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80 C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR	TOMADA DE PREÇO Nr.: 7/2022 - TP	
	Processo Administrativo:	110/2022
	Processo de Licitação:	109/2022
Data do Processo:		20/09/2022

Folha: 4/7

Participante: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
72	INTERRUPTOR PARALELO 1 MODULO 10A 250V - SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSA	UND	1,00		0,0000	33,95	33,95
73	TOMADA ALTA - EMBUTIR - 1 MOD 2P+T 10A - SEM SUPORTE E PLACA - INSTALADA	UND	21,00		0,0000	43,83	920,43
74	TOMADA MEDIA - EMBUTIR - 1 MOD 2P+T 10A - SEM SUPORTE/PLACA - INSTALADA	UND	6,00		0,0000	32,08	192,48
75	TOMADA MEDIA - EMBUTIR - 2 MOD 2P+T 10A - SEM SUPORTE/PLACA - INSTALADA	UND	2,00		0,0000	60,37	120,74
76	TOMADA BAIXA - EMBUTIR - 2 MOD 2P+T 20A - SEM SUPORTE/PLACA - INSTALADA	UND	28,00		0,0000	58,47	1.637,16
77	LUMINARIA DE EMERGENCIA - 30 LAMPADAS LED 2W - SEM REATOR - INSTALADA	UND	13,00		0,0000	35,82	465,66
78	ENTRADA DE ENERGIA AEREA TRIFASICA - COM POSTE EM CONCRETO, CAIXA DE MEDICAO EMBUTIDA EM MURETA DE ALVENARIA, COM ATERRAMENTO, PARA 200A E CABO ALIMENTADOR 95mm²	UND	1,00		0,0000	9.507,37	9.507,37
79	LUMINARIA LED SOBREPOR 24W - PLAFON QUADRADO - MODELO: SLIM	UND	95,00		0,0000	189,63	18.014,85
80	LUMINARIA LED SOBREPOR 110W HIGHBAY 14300 LUMENS - ANGULO DE ABERTURA MINIMO DE 60° - MINIMO: 50.00H	UND	63,00		0,0000	441,66	27.824,58
81	PLACA SINALIZACAO - SEGURANCA CONTRA INCENDIO - FOTOLUMINESCENTE - 316 x 158 PVC 2mm ANTI-CHAMAS - COM SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS - CONFORME NBR 16820	UND	22,00		0,0000	15,73	346,06
82	PLACA SINALIZACAO - SEGURANCA CONTRA INCENDIO - FOTOLUMINESCENTE - MEDIDAS: 358 x 358cm PVC 2mm ANTI-CHAMAS - COM SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS - CONFORME NBR 16820	UND	4,00		0,0000	50,09	200,36
83	PLACA SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MEDIDAS: 45 x 78cm	UND	1,00		0,0000	110,58	110,58
84	PLACA SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MEDIDAS: 1000 x 700mm	UND	1,00		0,0000	220,52	220,52
85	LUMINARIA DUPLA - PARA SINALIZACAO - TIPO: WETZEL AS-2/110 OU EQUIVALENTE	UND	10,00		0,0000	677,23	6.772,30
86	ESPELHO / PLACA 1 POSTO 4 x 2" - PARA TOMADAS/INTERRUPTORES	UND	52,00		0,0000	3,78	196,56
87	ESPELHO / PLACA 2 POSTOS 4 x 2" - PARA TOMADAS/INTERRUPTORES	UND	31,00		0,0000	3,91	121,21
88	PERFILADO PERFURADO EM ACO GALVANIZADO - SECAO 38 x 38mm - COM SUPORTE PERFILADO A CADA 1,5m E ALTURA DE 50cm	M	91,60		0,0000	29,80	2.729,68
89	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL - CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS - CLASSE A - INSTALADO	UND	4,00		0,0000	234,21	936,84
90	COMPOSICAO REPRESENTATIVA - DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA - DN 25mm - INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	M	54,90		0,0000	58,12	3.190,77
91	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS EM PVC SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA - DN 32mm - INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	M	47,55		0,0000	40,55	1.928,12
92	TUBO EM PVC SOLDÁVEL DN 25mm - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	111,00		0,0000	13,31	1.477,41
93	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32mm - PARA RAMAL DISTRIBUICAO DE AGUA - INSTALADO	M	41,00		0,0000	22,36	916,76
94	SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC SOLDÁVEL - PARA AGUA FRIA DN 40mm - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACAO	M	28,80		0,0000	45,99	1.324,51
95	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	51,20		0,0000	58,54	2.997,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 110/2022
Processo de Licitação: 109/2022
Data do Processo: 20/09/2022

Folha: 5/7

Participante: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
96	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	34,50		0,0000	79,07	2.727,92
97	SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC - SERIE NORMAL - PARA ESGOTO PREDIAL DN 50mm - INSTALADOS EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITARIO - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES	M	21,20		0,0000	116,66	2.473,19
98	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO PVC SERIE N ESGOTO PREDIAL DN 75mm - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	M	11,70		0,0000	57,74	675,56
99	SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC SERIE N - PARA ESGOTO PREDIAL 100mm - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, DE ESGOTO SANITARIO OU SUB-COLETOR AEREO - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES	M	58,40		0,0000	95,71	5.589,40
100	TANQUE SEPTICO CIRCULAR - CONCRETO PRE-MOLDADO - DIAMETRO INTERNO: 1,4m - ALTURA INTERNA: 2,5m - VOL UTIL: 3463,6 LITROS - PARA 13 CONTRIBUINTES	UND	2,00		0,0000	2.563,73	5.127,46
101	SUMIDOURO CIRCULAR - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - DIAMETRO INTERNO: 1,88m - ALTURA INTERNA: 2m - AREA DE INFILTRACAO: 13,1m² - PARA 05 CONTRIBUINTES	UND	2,00		0,0000	2.544,70	5.089,40
102	LAVATORIO LOUCA BRANCA - SUSPENSO - MEDIDAS: 29,5 x 39cm OU EQUIVALENTE - PADRAO POPULAR - INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30cm EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - INSTALADO	CNJ	5,00		0,0000	295,78	1.478,90
103	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL - DE MESA 1/2 OU 3/4 - PARA PIA DE COZINHA - PADRAO ALTO - INSTALADA	UND	1,00		0,0000	121,98	121,98
104	VASO SANITARIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA EM LOUCA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2" x 40cm - INSTALADO	UND	9,00		0,0000	654,68	5.892,12
105	MICTORIO SIFONADO EM LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - INSTALADO	UND	14,00		0,0000	878,27	12.295,78
106	PUXADOR PARA PCD - FIXADO NA PORTA - INSTALADO	UND	7,00		0,0000	410,81	2.875,67
107	BANCO ARTICULADO EM ACO INOX - PARA PCD - FIXADO EM PAREDE - INSTALADO	UND	2,00		0,0000	1.479,48	2.958,96
108	BARRA DE APOIO EM "L" - EM ACO INOXIDAVEL POLIDO 70 x 70cm - FIXADA NA PAREDE - INSTALACAO INCLUSA	UND	5,00		0,0000	805,61	4.028,05
109	BARRA DE APOIO LATERAL - ARTICULADA - COM TRAVA - EM ACO INOXIDAVEL POLIDO - FIXADA EM PAREDE - INSTALACAO INCLUSA	UND	5,00		0,0000	802,69	4.013,45
110	BARRA DE APOIO RETA - EM ACO INOX POLIDO - COMPRIMENTO: 60cm - FIXADA NA PAREDE	UND	5,00		0,0000	410,81	2.054,05
111	BARRA DE APOIO RETA - EM ACO INOX POLIDO - COMPRIMENTO: 70cm - FIXADA EM PAREDE - INSTALACAO INCLUSA	UND	8,00		0,0000	437,97	3.503,76
112	BARRA DE APOIO RETA - EM ACO INOX POLIDO - COMPRIMENTO: 80cm - FIXADA NA PAREDE	UND	7,00		0,0000	456,03	3.192,21
113	CHUVEIRO ELETRICO COMUM - CORPO EM PLASTICO - TIPO DUCHA - INSTALADO	UND	6,00		0,0000	104,47	626,82
114	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3/4 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - AF 12/2014	UND	39,00		0,0000	109,65	4.276,35
115	REGISTRO PRESSAO BRUTO - LATAO - ROSCAVEL 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA	UND	7,00		0,0000	104,20	729,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 110/2022
Processo de Licitação: 109/2022
Data do Processo: 20/09/2022

Folha: 6/7

Participante: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
116	BANCADA EM GRANITO - POLIDO - MED: 120 x 60cm - DUAS CUBAS INTEGRADAS - INCLUSO SIFOES TPO GARRAFA, EM PVC - DUAS VALVULAS EM PLASTICO CROMADO, TIPO AMERICANA E DUAS TORNEIRAS CROMADAS, LONGAS - DE PAREDE - PADRAO POPULAR - INSTALACAO INCLUSA	UND	3,00		0,0000	1.669,50	5.008,50
117	BANCADA EM GRANITO - CINZA POLIDO - MED: 240 x 60cm - COM RODABANCA E SAIA: 10cm - PARA LAVATORIO - COM ESPACO PARA 04 CUBAS - INSTALACAO INCLUSA	UND	1,00		0,0000	3.144,93	3.144,93
118	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M²	94,26		0,0000	5,60	527,86
119	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA - TRACO: 1:2:9 - CIMENTO, CAL E AREIA	M	13,53		0,0000	31,14	421,33
120	EMBOCO - RECEBIMENTO DE CERAMICA - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS - APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES - PARA AMBIENTES COM AREA ENTRE 5 e 10m² E= 20mm - EXECUCAO DE TALISCAS	M²	784,00		0,0000	38,45	30.144,80
121	REVESTIMENTO CERAMICO - PLACA TIPO ESMALTADA - PAREDE INTERNA - DIMENSOES: 20 x 20cm - AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 5m² - ALTURA INTEIRA	M²	784,00		0,0000	69,22	54.268,48
122	PEITORIL LINEAR - EM GRANITO OU MARMORE - L= 15cm - COMPRIMENTO: ATE 2m - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	27,40		0,0000	154,78	4.240,90
123	PISO CIMENTADO - TRACO 1:3 - CIMENTO E AREIA - ACABAMENTO LISO - ESPESSURA= 3cm - PREPARO MECANICO	M²	596,95		0,0000	53,81	32.121,81
124	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO - COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA - DIMENSOES: 45 x 45cm - APLICADA EM AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10m²	M²	208,23		0,0000	56,54	11.773,32
125	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M²	333,86		0,0000	71,42	23.844,20
126	SOLEIRA EM GRANITO 15 x 2cm	M	27,30		0,0000	132,42	3.615,00
127	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES - UMA DEMA0	M²	810,97		0,0000	16,76	13.591,80
128	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM TETO UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	279,95		0,0000	29,17	8.166,10
129	PINTURA - TINTA ALQUIDICA - ACABAMENTO - ESMALTE SINTETICO BRILHANTE - PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS - EXECUTADO EM OBRA - POR DEMA0	M²	71,64		0,0000	28,13	2.015,20
130	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M²	810,97		0,0000	17,66	14.321,70
131	APLICACAO MANUAL DE PINTURA - TINTA LATEX ACRILICA - EM TETO - DUAS DEMAOS	M²	279,95		0,0000	20,25	5.668,90
132	PINTURA DE PISO - TINTA ACRILICA - APLICACAO MANUAL - DUAS DEMAOS - INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M²	980,02		0,0000	22,68	22.226,80
133	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES - UMA DEMA0	M²	137,77		0,0000	16,76	2.309,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 110/2022
Processo de Licitação: 109/2022
Data do Processo: 20/09/2022

Folha: 7/7

Participante: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
134	PISO MODULAR ESPORTIVO - DIM: 304 x 304 x 15mm - PESO: 360g - PARA GINASIO - COM 10 ANOS DE GARANTIA - ELABORADO ATRAVES DE MISTURA DE POLIPROPILENO COPOLIMERIZADO VIRGEM E ELASTOMERO TERMOPLASTICO - TPE - COM INSTALACAO ATRAVES DE ENCAIXE MACHO-FEMEA - COM 20 ENCAIXES DO TIPO T, POR PECA - 10 MACHOS E 10 FEMEAS - SISTEMA DE AMORTECIMENTO FLUTUANTE, COM 50 AMORTECEDORES DE BORRACHA, POR PECA - ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO - PINTURA DE LINHAS ESPORTIVAS, COM TINTA PU BI-COMPONENTE ALIFATICA, APLICADA SOBRE FUNDO FEITO COM PROMOTOR DE ADERENCIA PARA PLASTICO	M²	668,00		0,0000	356,25	237.975,00
135	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO - COM PANO UMIDO	M²	208,23		0,0000	2,61	543,40
136	ELEVADOR PARA PNE	UND	1,00		0,0000	31.580,98	31.580,98
Total do Participante ----->							922.285,67
Total Geral ----->							922.285,67

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Inajá, 4 de Outubro de 2022

COMISSÃO:

RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE

- - Presidente da Comissão de Licitação

ALVARO CEZAR DE ASSIS


- - VICE-PRESIDENTE

DIEGO RAFAEL FLORIPES DE SOUZA

- - SECRETARIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUCIANO CORREA DOS SANTOS

 Representante

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80
C.E.P.: 87670-000 - Inajá - PR

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 7/2022 - TP

Processo Administrativo: 110/2022
Processo de Licitação: 109/2022
Data do Processo: 20/09/2022

Folha: 1/1

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Número da ATA: 8/2022 (Sequência: 1)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Ao(s) 4 de Outubro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 2/2022, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao Processo Licitatório nº 109/2022, Licitação nº 7/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

Parecer da Comissão:

A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA ESTA DENTRO DO VALOR MAXIMO ESTIPULADO EM EDITAL E OBEDECE A PLANILHA RELATIVA AO PROCESSO.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Inajá, 4 de Outubro de 2022

COMISSÃO:

RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE

- - Presidente da Comissão de Licitação

ALVARO CEZAR DE ASSIS


- - VICE-PRESIDENTE

DIEGO RAFAEL FLORIPES DE SOUZA

- - SECRETARIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUCIANO CORREA DOS SANTOS

 Representante

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022 Processo Administrativo: 110/2022 Total dos Itens Vencedores: 922.285,67

Licitação.....: 7/2022 - TP

Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor.....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
							Total do Fornecedor----->	922.285,67		
1	09-24-0254	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³		10,00	0,0000	386,2200	3.862,20	Venceu	1 *****
2	46-02-0004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³		11,81	0,0000	70,3100	830,36	Venceu	1 *****
3	09-24-0255	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO - FORMA MECANIZADA - COM MARTELETE - SEM REAPROVEITAMENTO	M²		217,86	0,0000	15,4000	3.355,04	Venceu	1 *****
4	09-32-0007	REMOCAO DE PORTAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	M²		46,41	0,0000	11,5100	534,18	Venceu	1 *****
5	09-32-0008	REMOCAO DE JANELAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	M²		39,92	0,0000	42,8700	1.711,37	Venceu	1 *****
6	09-24-0256	REMOCAO DE LOUCAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	UND		18,00	0,0000	15,2500	274,50	Venceu	1 *****
7	09-24-0257	REMOCAO DE LUMINARIAS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	UND		26,00	0,0000	1,6000	41,60	Venceu	1 *****
8	09-24-0258	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS - FORMA MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	UND		10,00	0,0000	11,1100	111,10	Venceu	1 *****
9	14-05-0031	LOCACAO DE CONTAINER - MEDIDAS: 2,3 x 6 x 2,5m - PARA ESCRITORIO - COM 01 SANITARIO - SEM DIVISORIAS INTERNAS	MS		6,00	0,0000	1.259,8900	7.559,34	Venceu	1 *****
10	14-07-0004	PLACA DE OBRA - MEDIDAS: 400 x 200cm - EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - INCLUSO ARMACAO EM MADEIRA E PONTALETES	UND		1,00	0,0000	3.403,8700	3.403,87	Venceu	1 *****
11	09-24-0259	DEMOLICAO DE PISO VINILICO - QUADRA DE ESPORTES	M²		668,00	0,0000	9,1500	6.112,20	Venceu	1 *****
12	09-24-0155	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3m	M³		49,96	0,0000	106,3000	5.310,75	Venceu	1 *****
13	09-24-0184	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA	M³		49,96	0,0000	40,7100	2.033,87	Venceu	1 *****
14	19-17-0103	CAIXA DE GORDURA EM PVC CIRCULAR - CAPACIDADE: 19 LITROS - DIAMETRO INTERNO: 30cm	UND		1,00	0,0000	357,0600	357,06	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022								
Licitação.....: 7/2022 - TP										
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia										
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
15	19-17-0104	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - DIMENSOES INTERNAS: 40 x 40 x 40cm	UND		11,00	0,0000	243,6000	2.679,60	Venceu	1 *****
16	09-24-0048	CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		16,00	0,0000	42,3800	678,08	Venceu	1 *****
17	09-32-0009	ESTACA BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO: 25cm - ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA - COM ARMADURA DE ARRANQUE	M		12,00	0,0000	100,3600	1.204,32	Venceu	1 *****
18	09-24-0161	ARMACAO DE BLOCO - VIGA BALDRAME E SAPATA - UTILIZANDO ACO CA-60 5mm - COM MONTAGEM INCLUSA	KG		18,00	0,0000	23,8600	429,48	Venceu	1 *****
19	09-24-0260	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - FORMA - VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA - E=25mm 4 UTILIZACOES	M²		2,68	0,0000	107,9400	289,28	Venceu	1 *****
20	09-32-0011	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA - ESPESSURA: 17mm	M²		6,40	0,0000	177,5700	1.136,45	Venceu	1 *****
21	09-24-0162	ARMACAO DE BLOCO - VIGA BALDRAME OU SAPATA - UTILIZANDO ACO CA-50 6,3mm - COM MONTAGEM INCLUSA	KG		19,00	0,0000	21,8000	414,20	Venceu	1 *****
22	09-24-0168	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-60 5mm - MONTAGEM INCLUSA	KG		11,00	0,0000	24,0700	264,77	Venceu	1 *****
23	09-24-0171	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-50 10mm - COM MONTAGEM INCLUSA	KG		32,00	0,0000	17,5200	560,64	Venceu	1 *****
24	09-24-0164	CONCRETO FCK= 20MPa - TRACO 1:2, 7:3 - EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS	M³		0,86	0,0000	474,4800	408,05	Venceu	1 *****
25	09-24-0190	LASTRO DE CONCRETO MAGRO - APLICADO EM PISO, LAJE SOBRE SOLO OU RADIERE E= 5cm	M²		7,85	0,0000	32,9800	258,89	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano:		109/2022		Processo Administrativo:		110/2022					
Licitação.....:		7/2022 - TP									
Modalidade.....:		Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia									
Objeto.....:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU									
Item	Material	Nome do Material		Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação

Fornecedor.....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

26	09-24-0261	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - FORMA PARA VIGAS INTERMEDIARIAS E VIGAS SUPERIORES - EM MADEIRA SERRADA E=25mm - 4 UTILIZACOES	M²		5,35	0,0000	107,9400	577,48	Venceu	1 *****
27	09-24-0165	LANCAMENTO COM USO DE BALDES - ADENSAMENTO E ACABAMENTO - DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³		0,86	0,0000	279,0200	239,96	Venceu	1 *****
28	09-24-0262	ALVENARIA DE VEDACAO - BLOCOS CERAMICOS FURADOS - HORIZONTAL - MEDIDAS: 14 x 9 x 19cm E=14cm - PREPARO EM BETONEIRA	M²		47,13	0,0000	177,6100	8.370,76	Venceu	1 *****
29	09-24-0263	ALVENARIA DE VEDACAO - ELEMENTO VAZADO - EM CONCRETO - MEDIDAS: 7 x 50 x 50cm - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²		18,00	0,0000	221,6600	3.989,88	Venceu	1 *****
30	09-24-0264	DIVISORIA SANITARIA - TIPO CABINE - EM GRANITO CINZA - POLIDO - E=3cm - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E - EXCLUSO FERRAGENS	M²		4,80	0,0000	990,4100	4.753,97	Venceu	1 *****
31	19-13-0340	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - PARA PORTA DE BANHEIRO	UND		15,00	0,0000	96,4900	1.447,35	Venceu	1 *****
32	19-13-0287	GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO - 1,1m DE ALTURA - FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO - MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 - ESPACADOS DE 1,2m - TRAVESSA SUPERIOR DE 2 - GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4,8mm	M		91,47	0,0000	684,2800	62.591,09	Venceu	1 *****
33	19-24-0021	CORRIMAO SIMPLES - DIAMETRO EXTERNO: 1 1/2" EM ACO GALVANIZADO	M		14,70	0,0000	150,3900	2.210,73	Venceu	1 *****
34	19-24-0009	JANELA EM ALUMINIO - DE CORRER - 2 FOLHAS PARA VIDROS - INCLUSO: VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, INSTALACAO E FERRAGENS	M²		6,72	0,0000	482,4100	3.241,80	Venceu	1 *****
35	19-24-0008	JANELA EM ALUMINIO 4 FOLHAS PARA VIDROS - DE CORRER - INCLUSO: VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, INSTALACAO E FERRAGENS	M²		15,20	0,0000	559,1500	8.499,08	Venceu	1 *****
36	19-24-0022	BARRA ANTI-PANICO - PARA PORTA DUPLA	UND		3,00	0,0000	1.285,9400	3.857,82	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022								
Licitação.....: 7/2022 - TP										
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia										
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
37	19-24-0023	PORTA CORTA-FOGO - PARA SAIDA DE EMERGENCIA - COM FECHADURA - VAO DE LUZ DE 3 x 2,3m - INSTALACAO INCLUSA	UND		3,00	0,0000	9.805,9100	29.417,73	Venceu	1 *****
38	19-24-0024	PORTA EM ALUMINIO - TIPO VENEZIANA - SEM GUARNICAO 70 x 210cm - FIXADA POR PARAFUSOS - INSTALACAO INCLUSA	M²		13,23	0,0000	508,0800	6.721,90	Venceu	1 *****
39	19-24-0025	PORTA EM ALUMINIO - TIPO VENEZIANA - SEM GUARNICAO - MEDIDAS: 80 x 210cm - FIXADA POR PARAFUSOS - INSTALACAO INCLUSA	M²		10,08	0,0000	572,6800	5.772,61	Venceu	1 *****
40	19-24-0026	PORTA EM ACO - TIPO VENEZIANA - SEM GUARNICAO - MEDIDAS: 80 x 210cm - FIXADA POR PARAFUSOS - COM FECHADURA - INSTALACAO INCLUSA	UND		9,00	0,0000	1.058,7000	9.528,30	Venceu	1 *****
41	09-24-0206	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC - DN 25mm 3/4" - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO	M		513,60	0,0000	12,2000	6.265,92	Venceu	1 *****
42	46-02-0081	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		2,50	0,0000	16,3600	40,90	Venceu	1 *****
43	19-16-0092	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - EM PVC - DN 25mm 3/4" - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PAREDE	M		4,00	0,0000	17,7100	70,84	Venceu	1 *****
44	46-02-0075	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		2,00	0,0000	24,5800	49,16	Venceu	1 *****
45	19-16-0093	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - PVC - DN 60mm 2" - INSTALADO	M		2,00	0,0000	36,7700	73,54	Venceu	1 *****
46	19-16-0094	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - EM PVC - DN 75mm 2 1/2" INSTALADO	M		2,00	0,0000	51,5500	103,10	Venceu	1 *****
47	46-02-0079	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		224,50	0,0000	27,2700	6.122,12	Venceu	1 *****
48	19-16-0123	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO - PEAD - DN 40mm 1 1/4" - PARA CIRCUITO TERMINAL - INSTALADO EM LAJE	M		12,80	0,0000	12,3400	157,95	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022							
Licitação.....: 7/2022 - TP									
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia									
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU									
Item	Material	Nome do Material	Un.Med. Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação

Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

49	19-16-0064	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 50 1 1/2 - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,30	0,0000	9,7300	820,24	Venceu	1 *****
50	19-16-0124	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - PEAD - DN 63 2" - INSTALADO	M	27,60	0,0000	13,8700	382,81	Venceu	1 *****
51	19-16-0125	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - PEAD - DN 100 (4) INSTALADO	M	39,50	0,0000	26,3100	1.039,25	Venceu	1 *****
52	19-16-0086	CABO COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5mm² ANTI-CHAMA 450-750V - PARA CIRCUITO TERMINAL - INSTALAÇÃO INCLUSA	M	2.554,60	0,0000	3.5400	9.043,28	Venceu	1 *****
53	19-16-0002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSA	M	1.078,60	0,0000	5,1000	5.500,86	Venceu	1 *****
54	19-16-0047	CABO COBRE FLEX ISOLADO 6mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSA	M	175,10	0,0000	11,2600	1.971,63	Venceu	1 *****
55	19-16-0048	CABO COBRE FLEX ISOLADO 10mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSA	M	177,30	0,0000	18,4700	3.274,73	Venceu	1 *****
56	09-24-0035	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	313,30	0,0000	19,7100	6.175,14	Venceu	1 *****
57	19-16-0126	CABO COBRE FLEX ISOLADO 16mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO	M	72,30	0,0000	30,0100	2.169,72	Venceu	1 *****
58	19-16-0097	CABO EM COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUIÇÃO	M	291,20	0,0000	45,2000	13.162,24	Venceu	1 *****
59	19-16-0098	CABO EM COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 70mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUIÇÃO	M	7,40	0,0000	86,8900	642,99	Venceu	1 *****
60	19-16-0099	CABO EM COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 95mm² ANTI-CHAMAS 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUIÇÃO	M	7,80	0,0000	114,7300	894,89	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022								
Licitação.....: 7/2022 - TP										
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia										
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
61	09-24-0265	CAIXA ENTERRADA ELETRICA - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - FUNDO EM BRITA - DIMENSOES INTERNAS: 40 x 40 x 40cm	UND		8,00	0,0000	177,7200	1.421,76	Venceu	1 *****
62	19-16-0074	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DE EMBUTIR - COM BARRAMENTO TRIFASICO - PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - INSTALACAO INCLUSA	UND		4,00	0,0000	882,0300	3.528,12	Venceu	1 *****
63	19-16-0075	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - INSTALACAO INCLUSA	UND		49,00	0,0000	15,7400	771,26	Venceu	1 *****
64	19-16-0076	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 16A - COM INSTALACAO INCLUSA	UND		2,00	0,0000	16,5300	33,06	Venceu	1 *****
65	46-01-0062	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016	UND		6,00	0,0000	90,9600	545,76	Venceu	1 *****
66	19-16-0078	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - COM INSTALACAO INCLUSA	UND		1,00	0,0000	97,5300	97,53	Venceu	1 *****
67	46-02-0072	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UND		2,00	0,0000	104,3300	208,66	Venceu	1 *****
68	19-16-0109	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA - CORRENTE NOMINAL 60 a 100A - INSTALADO	UND		4,00	0,0000	210,7500	843,00	Venceu	1 *****
69	19-16-0110	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL 200A - INSTALADO	UND		2,00	0,0000	871,1300	1.742,26	Venceu	1 *****
70	19-13-0034	INTERRUPTOR SIMPLS 1 MODULO 10A 250V - SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INSCUSA	UND		24,00	0,0000	25,3500	608,40	Venceu	1 *****
71	19-16-0127	INTERRUPTOR SIMPLS 1 MOD COM INTERRUPTOR PARALELO 1 MOD 10A 250V - SEM SUPORTE E PLACA - INSTALADO	UND		1,00	0,0000	55,5000	55,50	Venceu	1 *****
72	19-13-0035	INTERRUPTOR PARALELO 1 MODULO 10A 250V - SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSA	UND		1,00	0,0000	33,9500	33,95	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022 Processo Administrativo: 110/2022
Licitação.....: 7/2022 - TP
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor.....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
73	19-16-0128	TOMADA ALTA - EMBUTIR - 1 MOD 2P+T 10A - SEM SUPORTE E PLACA - INSTALADA	UND		21,00	0,0000	43,8300	920,43	Venceu	1 *****
74	19-16-0129	TOMADA MEDIA - EMBUTIR - 1 MOD 2P+T 10A - SEM SUPORTE/PLACA - INSTALADA	UND		6,00	0,0000	32,0800	192,48	Venceu	1 *****
75	19-16-0130	TOMADA MEDIA - EMBUTIR - 2 MOD 2P+T 10A - SEM SUPORTE/PLACA - INSTALADA	UND		2,00	0,0000	60,3700	120,74	Venceu	1 *****
76	19-16-0131	TOMADA BAIXA - EMBUTIR - 2 MOD 2P+T 20A - SEM SUPORTE/PLACA - INSTALADA	UND		28,00	0,0000	58,4700	1.637,16	Venceu	1 *****
77	19-13-0294	LUMINARIA DE EMERGENCIA - 30 LAMPADAS LED 2W - SEM REATOR - INSTALADA	UND		13,00	0,0000	35,8200	465,66	Venceu	1 *****
78	19-24-0012	ENTRADA DE ENERGIA AEREA TRIFASICA - COM POSTE EM CONCRETO, CAIXA DE MEDICAO EMBUTIDA EM MURETA DE ALVENARIA, COM ATERRAMENTO, PARA 200A E CABO ALIMENTADOR 95mm²	UND		1,00	0,0000	9.507,3700	9.507,37	Venceu	1 *****
79	19-16-0132	LUMINARIA LED SOBREPOR 24W - PLAFON QUADRADO - MODELO: SLIM	UND		95,00	0,0000	189,6300	18.014,85	Venceu	1 *****
80	19-16-0133	LUMINARIA LED SOBREPOR 110W HIGHBAY 14300 LUMENS - ANGULO DE ABERTURA MINIMO DE 60° - MINIMO: 50.00H	UND		63,00	0,0000	441,6600	27.824,58	Venceu	1 *****
81	19-16-0134	PLACA SINALIZACAO - SEGURANCA CONTRA INCENDIO - FOTOLUMINESCENTE - 316 x 158 PVC 2mm ANTI-CHAMAS - COM SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS - CONFORME NBR 16820	UND		22,00	0,0000	15,7300	346,06	Venceu	1 *****
82	19-16-0135	PLACA SINALIZACAO - SEGURANCA CONTRA INCENDIO - FOTOLUMINESCENTE - MEDIDAS: 358 x 358cm PVC 2mm ANTI-CHAMAS - COM SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS - CONFORME NBR 16820	UND		4,00	0,0000	50,0900	200,36	Venceu	1 *****
83	19-16-0136	PLACA SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MEDIDAS: 45 x 78cm	UND		1,00	0,0000	110,5800	110,58	Venceu	1 *****
84	19-16-0137	PLACA SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MEDIDAS: 1000 x 700mm	UND		1,00	0,0000	220,5200	220,52	Venceu	1 *****

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022								
Licitação.....: 7/2022 - TP										
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia										
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Item	Material	Nome do Material	Un. Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
85	19-16-0138	LUMINARIA DUPLA - PARA SINALIZACAO - TIPO: WETZEL AS-2/110 OU EQUIVALENTE	UND		10,00	0,0000	677,2300	6.772,30	Venceu	1 *****
86	19-16-0139	ESPELHO / PLACA 1 POSTO 4 x 2" - PARA TOMADAS/INTERRUPTORES	UND		52,00	0,0000	3,7800	196,56	Venceu	1 *****
87	19-16-0140	ESPELHO / PLACA 2 POSTOS 4 x 2" - PARA TOMADAS/INTERRUPTORES	UND		31,00	0,0000	3,9100	121,21	Venceu	1 *****
88	19-16-0081	PERFILADO PERFURADO EM ACO GALVANIZADO - SECAO 38 x 38mm - COM SUPORTE PERFILADO A CADA 1,5m E ALTURA DE 50cm	M		91,60	0,0000	29,8000	2.729,68	Venceu	1 *****
89	19-16-0141	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL - CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS - CLASSE A - INSTALADO	UND		4,00	0,0000	234,2100	936,84	Venceu	1 *****
90	09-24-0186	COMPOSICAO REPRESENTATIVA - DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - DN 25mm - INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	M		54,90	0,0000	58,1200	3.190,79	Venceu	1 *****
91	09-24-0187	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS EM PVC SOLDABEL PARA AGUA FRIA - DN 32mm - INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	M		47,55	0,0000	40,5500	1.928,15	Venceu	1 *****
92	19-17-0115	TUBO EM PVC SOLDABEL DN 25mm - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M		111,00	0,0000	13,3100	1.477,41	Venceu	1 *****
93	19-17-0128	TUBO PVC SOLDABEL DN 32mm - PARA RAMAL DISTRIBUICAO DE AGUA - INSTALADO	M		41,00	0,0000	22,3600	916,76	Venceu	1 *****
94	09-24-0266	SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC SOLDABEL - PARA AGUA FRIA DN 40mm - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACAO	M		28,80	0,0000	45,9900	1.324,51	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022								
Licitação.....: 7/2022 - TP										
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia										
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor.....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
95	09-24-0044	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		51,20	0,0000	58,5400	2.997,25	Venceu	1 *****
96	46-01-0033	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M		34,50	0,0000	79,0700	2.727,92	Venceu	1 *****
97	09-24-0267	SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC - SERIE NORMAL - PARA ESGOTO PREDIAL DN 50mm - INSTALADOS EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITARIO - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES	M		21,20	0,0000	116,6600	2.473,19	Venceu	1 *****
98	19-17-0107	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO PVC SERIE N ESGOTO PREDIAL DN 75mm - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PRÉDIOS	M		11,70	0,0000	57,7400	675,56	Venceu	1 *****
99	09-24-0268	SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC SERIE N - PARA ESGOTO PREDIAL 100mm - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, DE ESGOTO SANITARIO OU SUB-COLETOR AEREO - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES	M		58,40	0,0000	95,7100	5.589,46	Venceu	1 *****
100	19-17-0105	TANQUE SEPTICO CIRCULAR - CONCRETO PRE-MOLDADO - DIAMETRO INTERNO: 1,4m - ALTURA INTERNA: 2,5m - VOL UTIL: 3463,6 LITROS - PARA 13 CONTRIBUINTES	UND		2,00	0,0000	2.563,7300	5.127,46	Venceu	1 *****
101	19-17-0106	SUMIDOURO CIRCULAR - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - DIAMETRO INTERNO: 1,88m - ALTURA INTERNA: 2m - AREA DE INFILTRACAO: 13,1m² - PARA 05 CONTRIBUINTES	UND		2,00	0,0000	2.544,7000	5.089,40	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022								
Licitação.....: 7/2022 - TP										
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia										
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
102	19-13-0303	LAVATORIO LOUCA BRANCA - SUSPENSO - MEDIDAS: 29,5 x 39cm OU EQUIVALENTE - PADRAO POPULAR - INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30cm EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - INSTALADO		CNJ	5,00	0,0000	295,7800	1.478,90	Venceu	1 *****
103	19-17-0101	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL - DE MESA 1/2 OU 3/4 - PARA PIA DE COZINHA - PADRAO ALTO - INSTALADA	1,00	UND		0,0000	121,9800	121,98	Venceu	1 *****
104	19-17-0121	VASO SANITARIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA EM LOUCA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2" x 40cm - INSTALADO	9,00	UND		0,0000	654,6800	5.892,12	Venceu	1 *****
105	19-17-0129	MICTORIO SIFONADO EM LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - INSTALADO	14,00	UND		0,0000	878,2700	12.295,78	Venceu	1 *****
106	19-17-0122	PUXADOR PARA PCD - FIXADO NA PORTA - INSTALADO	7,00	UND		0,0000	410,8100	2.875,67	Venceu	1 *****
107	19-17-0130	BANCO ARTICULADO EM ACO INOX - PARA PCD - FIXADO EM PAREDE - INSTALADO	2,00	UND		0,0000	1.479,4800	2.958,96	Venceu	1 *****
108	19-17-0123	BARRA DE APOIO EM "L" - EM ACO INOXIDAVEL POLIDO 70 x 70cm - FIXADA NA PAREDE - INSTALACAO INCLUSA	5,00	UND		0,0000	805,6100	4.028,05	Venceu	1 *****
109	19-17-0124	BARRA DE APOIO LATERAL - ARTICULADA - COM TRAVA - EM ACO INOXIDAVEL POLIDO - FIXADA EM PAREDE - INSTALACAO INCLUSA	5,00	UND		0,0000	802,6900	4.013,45	Venceu	1 *****
110	19-13-0306	BARRA DE APOIO RETA - EM ACO INOX POLIDO - COMPRIMENTO: 60cm - FIXADA NA PAREDE	5,00	UND		0,0000	410,8100	2.054,05	Venceu	1 *****
111	19-17-0131	BARRA DE APOIO RETA - EM ACO INOX POLIDO - COMPRIMENTO: 70cm - FIXADA EM PAREDE - INSTALACAO INCLUSA	8,00	UND		0,0000	437,9700	3.503,76	Venceu	1 *****
112	19-13-0307	BARRA DE APOIO RETA - EM ACO INOX POLIDO - COMPRIMENTO: 80cm - FIXADA NA PAREDE	7,00	UND		0,0000	456,0300	3.192,21	Venceu	1 *****
113	19-13-0308	CHUVEIRO ELETRICO COMUM - CORPO EM PLASTICO - TIPO DUCHA - INSTALADO	6,00	UND		0,0000	104,4700	626,82	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022 Processo Administrativo: 110/2022
Licitação.....: 7/2022 - TP
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenhariaia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor.....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
114	19-17-0003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3/4 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - AF 12/2014	UND		39,00	0,0000	109,6500	4.276,35	Venceu	1 *****
115	19-17-0132	REGISTRO PRESSAO BRUTO - LATAO - ROSCAVEL 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA	UND		7,00	0,0000	104,2000	729,40	Venceu	1 *****
116	19-17-0133	BANCADA EM GRANITO - POLIDO - MED: 120 x 60cm - DUAS CUBAS INTEGRADAS - INCLUSO SIFÕES TPO GARRAFA, EM PVC - DUAS VALVULAS EM PLASTICO CROMADO, TIPO AMERICANA E DUAS TORNEIRAS CROMADAS, LONGAS - DE PAREDE - PADRAO POPULAR - INSTALACAO INCLUSA	UND		3,00	0,0000	1.669,5000	5.008,50	Venceu	1 *****
117	19-17-0134	BANCADA EM GRANITO - CINZA POLIDO - MED: 240 x 60cm - COM RODABANCA E SAIA: 10cm - PARA LAVATORIO - COM ESPACO PARA 04 CUBAS - INSTALACAO INCLUSA	UND		1,00	0,0000	3.144,9300	3.144,93	Venceu	1 *****
118	09-24-0076	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M²		94,26	0,0000	5,6000	527,86	Venceu	1 *****
119	09-24-0188	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA - TRACO: 1:2:9 - CIMENTO, CAL E AREIA	M		13,53	0,0000	31,1400	421,32	Venceu	1 *****
120	09-24-0189	EMBOCO - RECEBIMENTO DE CERAMICA - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS - APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES - PARA AMBIENTES COM AREA ENTRE 5 e 10m² E= 20mm - EXECUCAO DE TALISCAS	M²		784,00	0,0000	38,4500	30.144,80	Venceu	1 *****
121	09-24-0213	REVESTIMENTO CERAMICO - PLACA TIPO ESMALTADA - PAREDE INTERNA - DIMENSOES: 20 x 20cm - AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 5m² - ALTURA INTEIRA	M²		784,00	0,0000	69,2200	54.268,48	Venceu	1 *****
122	09-24-0216	PEITORIL LINEAR - EM GRANITO OU MARMORE - L= 15cm - COMPRIMENTO: ATE 2m - ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M		27,40	0,0000	154,7800	4.240,97	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022		Processo Administrativo: 110/2022								
Licitação.....: 7/2022 - TP										
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenhariaia										
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor.....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
123	09-24-0269	PISO CIMENTADO - TRACO 1:3 - CIMENTO E AREIA - ACABAMENTO LISO - ESPESSURA= 3cm - PREPARO MECANICO	M²		596,95	0,0000	53,8100	32.121,88	Venceu	1 *****
124	09-32-0027	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO - COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA - DIMENSOES: 45 x 45cm - APLICADA EM AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10m²	M²		208,23	0,0000	56,5400	11.773,32	Venceu	1 *****
125	46-01-0087	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M²		333,86	0,0000	71,4200	23.844,28	Venceu	1 *****
126	19-24-0011	SOLEIRA EM GRANITO 15 x 2cm	M		27,30	0,0000	132,4200	3.615,07	Venceu	1 *****
127	09-24-0192	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES - UMA DEMA0	M²		810,97	0,0000	16,7600	13.591,86	Venceu	1 *****
128	46-01-0092	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM TETO UMA DEMA0. AF 06/2014	M²		279,95	0,0000	29,1700	8.166,14	Venceu	1 *****
129	09-24-0270	PINTURA - TINTA ALQUIDICA - ACABAMENTO - ESMALTE SINTETICO BRILHANTE - PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - EXECUTADO EM OBRA - POR DEMA0	M²		71,64	0,0000	28,1300	2.015,23	Venceu	1 *****
130	09-24-0026	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMA0S. AF_06/2014	M²		810,97	0,0000	17,6600	14.321,73	Venceu	1 *****
131	09-24-0193	APLICACAO MANUAL DE PINTURA - TINTA LATEX ACRILICA - EM TETO - DUAS DEMAOS	M²		279,95	0,0000	20,2500	5.668,99	Venceu	1 *****
132	09-24-0271	PINTURA DE PISO - TINTA ACRILICA - APLICACAO MANUAL - DUAS DEMAOS - INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M²		980,02	0,0000	22,6800	22.226,85	Venceu	1 *****
133	09-24-0192	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES - UMA DEMA0	M²		137,77	0,0000	16,7600	2.309,03	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022 Processo Administrativo: 110/2022
Licitação.....: 7/2022 - TP
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS										
134	19-24-0027	PISO MODULAR ESPORTIVO - DIM: 304 x 304 x 15mm - PESO: 360g - PARA GINÁSIO - COM 10 ANOS DE GARANTIA - ELABORADO ATRAVES DE MISTURA DE POLIPROPILENO COPOLIMERIZADO VIRGEM E ELASTOMERO TERMOPLASTICO - TPE - COM INSTALACAO ATRAVES DE ENCAIXE MACHO-FEMEA - COM 20 ENCAIXES DO TIPO T, POR PEÇA - 10 MACHOS E 10 FEMEAS - SISTEMA DE AMORTECIMENTO FLUTUANTE, COM 50 AMORTECEDORES DE BORRACHA, POR PEÇA - ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO - PINTURA DE LINHAS ESPORTIVAS, COM TINTA PU BI-COMPONENTE ALIFATICA, APLICADA SOBRE FUNDO FEITO COM PROMOTOR DE ADERENCIA PARA PLASTICO LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO - COM PANO UMIDO	M²		668,00	0,0000	356,2500	237.975,00	Venceu	1 *****
135	09-32-0036				208,23	0,0000	2,6100	543,48	Venceu	1 *****

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 109/2022 Processo Administrativo: 110/2022
Licitação.....: 7/2022 - TP
Modalidade.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA CERRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 1066-2022, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
136	26-11-0052	ELEVADOR PARA PNE	UND		1,00	0,0000	31.580,9800	31.580,98	Venceu	1 *****

Fornecedor....: 3889 - LUCIANO CORREA DOS SANTOS

Inajá, Em 04/10/2022.

RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE - Presidente da Comissão

ALVARO CEZAR DE ASSIS - VICE-PRESIDENTE

DIEGO RAFAEL FLORIPES DE SOUZA - SECRETARIO