
PRÓPRIO: ESTADIO MUNICIPAL DE INAJÁ

PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

277.381,66R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 8.321,45R$         3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 2.219,05R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 2.690,60R$         0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1.714,62R$         0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 19.264,37R$       6,59% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 22.196,95R$       6,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

6.4 0,00%

56.407,04R$       

333.788,70R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

20,34% DIFERE Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

João Artur Casado

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


