
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 2.762,47 R$ 3.083,89 R$ 5.846,36 R$ 7.035,25 2,108%
2 R$ 736,29 R$ 1.193,99 R$ 1.930,28 R$ 2.322,81 0,696%
3 R$ 35.818,20 R$ 24.189,82 R$ 60.008,02 R$ 72.210,97 21,634%
4 R$ 2.041,41 R$ 509,99 R$ 2.551,40 R$ 3.070,24 0,920%
5 R$ 2.567,27 R$ 3.228,67 R$ 5.795,94 R$ 6.974,58 2,090%
6 R$ 21.535,65 R$ 3.173,14 R$ 24.708,79 R$ 29.733,45 8,908%
7 R$ 9.010,79 R$ 2.091,62 R$ 11.102,41 R$ 13.360,14 4,003%
8 R$ 155,86 R$ 114,37 R$ 270,23 R$ 325,18 0,097%
9 R$ 15.201,01 R$ 3.944,63 R$ 19.145,64 R$ 23.039,01 6,902%

11 R$ 2.306,32 R$ 1.343,46 R$ 3.649,78 R$ 4.391,98 1,316%
12 R$ 13.796,60 R$ 2.904,13 R$ 16.700,73 R$ 20.096,91 6,021%
13 R$ 1.655,38 R$ 2.854,58 R$ 4.509,96 R$ 5.427,08 1,626%
14 R$ 97.102,19 R$ 24.059,93 R$ 121.162,12 R$ 145.801,08 43,681%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 204.689,44 R$ 72.692,22 R$ 277.381,66 R$ 333.788,68 100,0%

PERCENTAGEM (%) 73,79% 26,21% 100,00% - -
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%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

20,34%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

FORRO 
ACABAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
PINTURA
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTADIO MUNICIPAL DE INAJÁ
 

TOTAL COM BDI

João Artur Casado
 INAJÁ

REVESTIMENTO

VEDAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
INFRA-ESTRUTURAS (FUNDAÇÕES)
SUPRAESTRUTURAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS


