



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Nº 0028/2013

Cascavel, 01/08/2015

Afirmo que o contratado abaixo prestou serviços de engenharia, concluindo-os.

EXECUTOR.....BC CONSTRUTORA LTDA / CREA 49.828.

CNPJ.....11.478.001/0001-62

RESPONSÁVEL TÉCNICO.....Douglas Maycon Colpo

TÍTULO E Nº CREA..... Engenheiro Civil – PR-94.815/D

OBRA..... OBRA REFERENTE À EXECUÇÃO DE AUDITÓRIO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO IAPAR NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE: CR 08/2013, A OBRA COMPREENDE: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM 429,00 M² DE ÁREA; COBERTURA 524,60 M², LAJE PRÉ-MOLDADA 393,81 M², LAJE PROTENDIDA 131,19 M², PORCELANATO 60X60CM 414,85 M², SENDO EM ALVENARIA, CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS E LÓGICA, COM TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS DE BARRO, CONFORME CÓPIA DA PLANILHA EM ANEXO.

SENDO:

ÁREA DA EDIFICAÇÃO..... 429,00 M2

PROPRIETÁRIO..... IAPAR – INSTITUTO AGRÔNOMICO DO PARANÁ

CNPJ..... 75.234.757/0001-49

ART..... 20135168890

DATA DE INÍCIO..... 12/12/2013

DATA DE CONCLUSÃO..... 01/08/2015

MATRICULA CEI51.222.82517/76

LOCAL..... RODOVIA BR 163, KM 188.

MUNICÍPIO..... SANTA TEREZA DO OESTE –PR.

Simone Guedes
IAPAR – INSTITUTO AGRÔNOMICO DO PARANÁ
Eng. Agrônoma
CNPJ: 75.234.757/0001-49
IAPAR – Administração

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

11.478.001/0001-62

BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA TUIUTI, 84

CLAUDETE - CEP 85811-000

CASCADEL

PARANÁ



2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas

Maria Paula Fratti - Tabeliã

Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim
apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.

20 OUT. 2015

O selo de autenticidade
foi apostado na última folha
deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02.

<input type="checkbox"/> Maria Paula Fratti - Tabeliã	<input type="checkbox"/> Sandra Maria Maturato - Escr. Jurementada
<input type="checkbox"/> Elizabeth Versoni - Substituta	<input type="checkbox"/> Diana Mayara de Silva - Esc. Jurementada
<input type="checkbox"/> Ruth Hardt Silva - Substituta	<input type="checkbox"/> Izla Corrêa Marques - Esc. Jurementada
<input type="checkbox"/> Rosângela Maria Marini - Esc. Jurementada	

Planilha Formatada Licitada

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO:

ENDEREÇO: BR 163, Km 188

MUNICÍPIO: Santa Tereza

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: IAPAR

COORDENADAS:

ART Nº:

REG. CREA: 112.753-5

PÁGINA: 1 DE 5 DATA: 13/10/2015



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL R\$ C/ BDI
0		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES									
0.1		Encargos Sociais Complementares (Vale transporte, Vale compras, Café da manhã e EP's)	%	100,00	0,00	161,36	161,36	0,00	19021,00	16135,90	16.135,90
1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,50	146,90	24,70	171,60	259,74	43,68	257,40	3.437,23
1.2	74210/1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	12,00	87,55	132,20	219,75	1161,00	1792,68	2637,00	4.445,37
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	405,54	137,29	542,83	513,12	161,84	542,83	3.126,48
2		SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	525,00	0,00	1,78	1,78	0,00	1102,50	935,27	4.043,48
2.2	74077/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	525,00	2,46	1,71	4,17	1522,50	1060,50	2191,21	8.002,40
3		INFRAESTRUTURA									
3.1	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	4,05	0,00	17,09	17,09	0,00	81,57	69,19	10.349,50
3.2	73964/6	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	4,05	0,00	21,35	21,35	0,00	101,94	86,48	
3.3	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	40,50	12,91	17,76	30,67	616,41	847,67	1242,00	
3.4	M.L.	PERFURAÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS, DIÂMETRO 40CM	M	279,00	4,56	11,88	16,44	1500,00	3906,00	4586,02	
3.5	73942/2	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	106,30	3,58	1,71	5,29	448,59	214,73	562,70	
3.6	74254/2	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	16,10	3,22	1,77	4,99	61,02	33,65	80,31	
4.7	74137/3	CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,50	233,14	107,16	340,30	1236,74	568,44	1531,37	
4		SUPERESTRUTURA									
4.1	84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	575,60	14,40	13,31	27,71	9773,69	9031,16	15952,54	39.741,86
4.2	73301	ESCORAMENTO DE FORMA (CIMBRAMENTO) ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, TABUAS (2,5 X 23,0 CM) EMPREGADAS 3 VEZES E PRUMOS (7,5 X 7,5 CM) 4 VEZES.	M3	28,50	2,21	2,92	5,12	74,10	98,04	146,03	51.398,15
4.3	73942/2	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	664,20	3,58	1,71	5,29	2802,92	1341,68	3515,96	
4.4	74254/2	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1968,30	3,22	1,77	4,99	7459,86	4113,75	9818,12	
4.5	74254/1	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	23,10	3,08	1,25	4,33	83,85	33,96	99,94	
4.6	74137/4	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	28,50	251,06	107,16	358,22	8434,58	3600,12	10209,28	
5		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
5.1	73982/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	550,82	11,23	14,19	25,42	7292,89	9215,26	14004,19	33.218,52
5.2	83901	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	107,28	5,73	4,03	9,76	724,14	509,58	1046,59	42.961,52
5.3	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1101,64	1,05	1,84	2,89	1366,04	2390,57	3186,81	
5.4	73927/8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	1101,64	2,54	9,65	12,19	3293,92	12536,71	13429,44	
5.5	73974/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	10,75	38,43	105,90	144,32	486,98	1341,92	1551,49	

Carimbos e Assinaturas:

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

Página
1 de 52º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de NotasMaria Paula Fratti - Tabelião
Av. Brasil, 2000 - Centro Cascavel - Paraná - Brasil
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim
apresentado, em seu ANEXO 1, do que dou fé.

20 OUT. 2015

☐ Maria Paula Fratti - Tabelião
☐ Sandra Regina Muscatelli - Esc. Arandara
☐ Substituta
☐ Sandra Regina Muscatelli - Esc. Arandara
☐ Elizabete Verson - Substituta
☐ Elizabete Verson - Esc. Arandara
☐ Rosângela Mara Marini - Esc. Arandara

O selo de autenticidade
foi afixado na última folha
deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02.

Planilha Formatada Licitada

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO:

ENDEREÇO: BR 163, Km 188

MUNICÍPIO: Santa Tereza

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: IAPAR

COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEL/PRED (JUNHO/2013), SINAPVPR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)

LEVANTAMENTO Nº: 01

ART Nº:

DATA: 04/08/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

REG. CREA: 112.753-5

PÁGINA: 2 DE 5 DATA: 13/10/2015

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL R\$ C/ BDI
6		COBERTURA									
6.1	73931/3	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE	M2	524,60	36,87	17,76	54,62	22799,12	10979,88	28655,41	44.424,35
6.2	84033	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	524,60	23,99	4,80	28,79	14835,69	2969,24	15104,28	
6.3	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	M	34,40	4,82	8,66	13,48	195,39	351,22	463,71	
6.4	72106	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	14,65	10,28	3,44	13,72	177,56	59,33	200,96	
8		REVESTIMENTO DE PISOS									
8.1	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	39,44	0,00	24,92	24,92	0,00	1158,35	982,65	75.878,32
8.2	74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	11,83	41,33	14,23	55,56	576,36	198,51	657,33	98.133,44
8.3	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	31,55	204,96	245,02	449,98	7622,80	9112,59	14196,96	
8.4	73920/1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	394,36	4,65	4,86	9,51	2161,09	2259,68	3750,23	
8.5	84203	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	394,36	119,41	4,79	124,20	55510,11	2228,13	48980,53	
8.6	84208	RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	256,21	11,36	6,16	17,52	3430,65	1860,08	4488,24	
8.7	74192/1	SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	11,36	47,28	5,66	52,94	633,09	75,77	601,34	
8.8	72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	3,11	56,10	2,85	58,95	205,66	10,45	183,33	
8.9	73764/4	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	103,62	25,27	3,88	29,15	3086,84	473,54	3020,35	
9		REVESTIMENTO DE PAREDES									
9.1	73925/2	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	83,14	17,41	5,32	22,73	1706,03	521,29	1889,48	3.512,35
9.2	73609	TIJOLETAS DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	72,00	16,16	6,38	22,54	1371,60	541,44	1622,87	
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/COMUNICAÇÃO/LÓGICA									
10.1	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	60,00	0,39	1,98	2,37	27,60	139,80	142,01	16.544,66
10.2	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	730,00	0,89	2,13	3,02	766,50	1832,30	2204,61	
10.3	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106,00	1,18	2,66	3,84	147,34	332,84	407,35	
10.4	M.L.	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 40MM (1.1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	1,64	2,97	4,61	57,90	105,00	138,19	
10.5	72936	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,00	1,74	3,55	5,29	14,35	29,33	37,05	
10.6	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UN	8,00	0,59	2,66	3,26	5,60	25,12	26,06	
10.7	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	1,00	2,26	2,66	4,92	2,66	3,14	4,92	
10.8	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	122,00	1,42	2,66	4,08	203,74	383,08	497,81	
10.9	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	57,00	3,86	2,66	6,52	259,35	178,98	371,84	
10.10	73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	800,00	0,65	0,69	1,34	616,00	648,00	1072,28	
10.11	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1620,00	0,91	0,86	1,76	1733,40	1636,20	2858,50	
10.12	72335	ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,65	0,77	2,43	3,90	1,82	4,85	
10.13	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	3,55	3,66	7,21	54,34	56,16	93,74	
10.14	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	8,92	4,56	13,47	21,02	10,74	26,94	

Carimbos e Assinaturas:

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

Página
2 de 52º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de NotasMaria Paula Fratti - Tabelante
Av. Brasil, 8005 - Centro - Caixa Postal 17015-970 - Foz de Iguaçu, PR
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim
apresentado, em seu ANVERSO do qual dou fé.

20 OUT. 2015

O selo de autenticidade
foi aposto na última folha
deste documento.
Instr. Funarpren nº 03/02
☐ Maria Paula Fratti - Tabelante
☐ Elizabete Vassu - Substituta
☐ Ruth Herdt Silva - Substituta
☐ Ivo Corde Marques - Esc. J. J. J. J.
☐ Rozangela Maria Marini - Esc. J. J. J. J.

Planilha Formatada Licitada

PÁGINA: 3 DE 5 DATA: 13/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO:

ENDEREÇO: BR 163, Km 188

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: IAPAR

MUNICÍPIO: Santa Terez

COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEI/PRED (JUNHO/2013), SINAPIPR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)

LEVANTAMENTO Nº: 01

ART Nº:

DATA: 04/08/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

REG. CREA: 112.753-5



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL R\$ C/ BDI
10.15	83467	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,30	9,42	21,72	14,50	11,10	21,72	
10.16	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	1,00	9,89	6,57	16,46	11,66	7,74	16,46	
10.17	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	52,00	5,51	3,55	9,07	338,00	217,88	471,56	
10.18	83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	27,00	9,42	6,57	15,98	299,70	208,98	431,52	
10.19	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	6,09	1,26	7,35	100,52	20,72	102,85	
10.20	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	38,09	1,51	39,60	224,50	8,90	198,00	
10.21	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	60,57	7,11	67,68	71,40	8,38	67,68	
10.22	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	232,68	62,15	294,83	274,28	73,26	294,83	
10.23	M.L.	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W/127V DE SOBREPOR, COM REFLETOR EM	UN	38,00	108,59	21,36	129,95	4864,00	956,84	4937,94	
10.24	74094/1	ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA, REATOR ELETRÔNICO COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	22,00	7,41	8,88	16,30	192,28	230,34	358,52	
10.25	83468	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	22,00	2,82	0,27	3,09	73,04	7,04	67,93	
10.26	M.L.	INTERRUPTOR DR 25A (FASE/NEUTRO) IN 30mA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	29,27	19,51	48,78	34,50	23,00	48,78	
10.27	M.L.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	21,07	14,04	35,11	99,34	66,22	140,45	
10.28	M.L.	REFLETOR DE ALUMÍNIO ESTAMPADO P/ LÂMP. 100W, COM LÂMPADA PL 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	11,05	7,36	18,41	26,04	17,36	36,82	
10.29	M.L.	LUMINÁRIA ANTI-IMPACTO P/ LÂMPADA 60W (TARTARUGA), COMPLETA, COM LÂMPADA PL 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	30,54	20,36	50,90	36,00	24,00	50,90	
10.30	M.L.	CABO UTP	M	510,00	1,02	0,31	1,33	612,00	188,70	679,25	
10.31	M.L.	CABO C1-40-02	M	300,00	0,47	0,31	0,78	165,00	111,00	234,14	
10.32	M.L.	CABO RG59	M	70,00	0,59	0,31	0,91	49,00	25,90	63,54	
10.33	M.L.	CONJ. MÓDULOS RJ11 + RJ45 C/ TAMPA METÁLICA 4X2"	UN	3,00	27,40	4,09	31,49	96,90	14,46	94,47	
10.34	M.L.	CONJ. MÓDULOS RJ11 + RJ45 C/ TAMPA 4X2"	UN	24,00	7,80	4,09	11,89	220,80	115,68	285,44	
10.35	M.L.	CONJ. MÓDULOS RJ45 C/ TAMPA 4X2"	UN	1,00	7,80	4,09	11,89	9,20	4,82	11,89	
10.36	M.L.	CONJUNTO MÓDULOS P/ TV C/ TAMPA 4X2"	UN	3,00	10,52	4,09	14,61	37,20	14,46	43,82	
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									5.724,14
11.1	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,67	0,39	1,98	2,37	3,99	20,20	20,52	7.403,03
11.2	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	14,57	8,59	23,15	68,68	40,48	92,60	
11.3	74165/1	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,67	3,83	10,65	14,48	39,19	108,81	125,55	
11.4	74165/2	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,42	6,31	13,32	19,63	40,32	85,09	106,40	
11.5	74165/4	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,76	9,35	19,36	28,71	272,86	565,02	710,79	
11.6	74104/1	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	1,00	67,66	43,50	111,16	79,76	51,28	111,16	
11.7	78598/1	RESERVATORIO DE FIBROCONCRETO 500L COM ACESSORIOS	UN	2,00	191,29	136,72	328,00	450,98	322,32	656,01	

Carimbos e Assinaturas:

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

Página
3 de 52º Ofício de Registro em
Tabelionato de Notas

Márcia Paula Frazzari - Tabelião

Av. Brasil, 8008 - Centro Cascavel - PR - CEP: 85812-900
Autentiquei a presente cópia, conferindo o original em
apresentado, em 20 de OUT de 2015.

20 OUT 2015

O selo de autenticidade
foi afixado na última folha
deste documento.
Inst. Funarpen nº 03/02.
☒ Márcia Paula Frazzari - Tabelião
☒ Elizabete Viana - Substituta
☒ Ruth Harde Silva - Substituta
☒ Rosângela Maria Marini - Esc. Juruá

Planilha Formatada Licitada

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO:

ENDEREÇO: BR 163, Km 188

MUNICÍPIO: Santa Tereza

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PARANÁ

COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SELUPRED (JUNHO/2013), SINAPIPR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)

LEVANTAMENTO Nº: 01

ART Nº:

DATA: 04/08/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

REG. CREA: 112.753-5

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

PÁGINA 4 DE 4 DATA: 13/10/2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL R\$ C/ BDI
11.8	75030/1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,52	2,50	7,11	9,61	87,08	247,38	283,73	
11.9	75030/4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,88	7,94	10,65	18,59	55,04	73,79	109,29	
11.10	75030/5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,28	14,72	12,43	27,15	247,76	209,20	387,65	
11.11	74185/1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	16,87	9,59	26,46	59,67	33,90	79,38	
11.12	74181/1	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	61,05	15,09	76,14	287,84	71,16	304,55	
11.13	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	124,10	13,93	138,03	731,45	82,10	690,15	
11.14	74197/1	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	547,71	314,35	862,05	645,64	370,55	862,05	
11.15	74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	823,22	361,10	1184,31	970,41	425,66	1184,31	
12		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO									
12.1	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	64,41	8,59	73,00	303,72	40,48	291,99	474,38
12.2	M.L.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	17,81	11,88	29,69	105,00	70,00	148,46	
12.3	M.L.	PLACA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	4,07	2,71	6,79	24,00	16,00	33,93	
13		ESQUADRIAS									
13.1	73910/4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	2,00	279,95	58,82	338,78	660,02	138,68	677,55	45.396,06
13.2	73910/6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	11,00	284,53	59,93	344,45	3689,40	777,04	3788,97	
13.3	M.L.	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00	270,78	57,21	327,99	319,20	67,44	327,99	
13.4	M.L.	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 2,60X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00	2362,25	5,45	2367,70	11138,48	25,68	9470,78	
13.5	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNICOES	M2	3,60	335,99	34,16	370,16	1425,85	144,97	1332,56	
13.6	74070/1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	11,00	95,97	23,08	119,05	1244,43	299,31	1309,59	
13.7	74068/3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	4,00	140,13	23,08	163,22	660,76	108,84	652,87	
13.8	74069/2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	3,00	115,59	23,08	138,67	408,78	81,63	416,02	
13.9	74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	16,85	4,44	21,28	79,44	20,92	85,14	
13.10	68052	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SÉRIE 25	M2	0,40	425,59	20,01	445,61	200,68	9,44	178,24	
13.11	74067/1	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	M2	53,27	415,82	30,01	445,83	26108,91	1884,52	23747,39	
13.12	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,08	195,94	31,96	227,89	942,36	153,69	929,80	
13.13	74126/1	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,08	95,86	34,65	130,51	461,04	166,63	532,46	
13.14	M.L.	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLID 15X2,5CM	M	52,00	24,35	13,09	37,44	1492,40	802,36	1946,69	
14		EQUIPAMENTOS E LOUÇAS									
										2.574,90	3.330,12

Carimbos e Assinaturas:

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHAPágina
4 de 52º Ofício de Registro Civil
e Tabelionato de NotasMaria Paula Frota - Tabeliã
Av. Brasil 1000 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81224-5420
Autenticar a presente cópia conforme original a mim
apresentado, em seu ANEXO de que dou fé.

20 OUT. 2015

O selo de autenticidade
foi afixado na última folha
deste documento nº 03/02.
Instr. Funarpen nº 03/02.
☐ Maria Paula Frota - Tabeliã
☐ Elizabete Versen - Substituta
☐ Ruth Herdt Silva - Substituta
☐ Thaisela Mara Marini - Esc. Juranizada

Planilha Formatada Licitada

PÁGINA: 5 DE 5 DATA: 13/10/2015

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO:

ENDEREÇO: BR 163, Km 188

MUNICÍPIO: Santa Terez

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: IAPAR

COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JUNHO/2013), SINAPIVR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)

LEVANTAMENTO Nº: 01

ART Nº:

DATA: 04/08/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

REG. CREA: 112.753-5



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	TOTAL R\$ C/ BDI
14.1	739477	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR (CUBA) MED LUXO 52X39CM C/ADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"x1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO	UN	7,00	185,36	0,00	185,36	1529,50	0,00	1297,51	
14.2	73540	COLOCACAO CUBA LOUCA/ACAO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P	UN	7,00	0,00	17,76	17,76	0,00	146,51	124,29	
14.3	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	5,00	105,11	36,51	141,62	619,50	215,20	708,09	
14.4	74234/1	PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	165,69	56,82	222,51	390,62	133,96	445,01	
15		PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO								24.055,33	31.110,76
15.1	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	40,50	1,92	2,85	4,77	91,53	136,08	193,09	
15.2	74134/2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	946,50	5,54	5,29	10,83	6180,67	5906,19	10253,53	
15.3	74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	946,50	1,18	1,71	2,89	1315,64	1911,94	2738,02	
15.4	73954/1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	946,50	4,01	6,16	10,17	4476,97	6871,62	9627,24	
15.5	73966/2	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TUIOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	72,00	3,06	6,24	9,30	259,92	529,20	669,43	
15.6	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	70,56	1,98	6,16	8,14	164,40	512,27	574,03	
16		LIMPEZA								592,34	767,68
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	525,00	0,14	0,99	1,13	84,00	614,25	592,34	
	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M3	26,25	1,50	8,54	10,04	46,46	264,34	263,66	
		TOTAL								322.839,25	417.529,61

Carimbos e Assinaturas:

CREA-PR
 LO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página
 5 de 5

2º Office de Registro
 8º Tabelionato de Notas

Maria Paula Frotti - Tabalá
 Av. Brasil, 6036 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 81332-5420
 Autenticidade e validade de cópia conforme o original a mim
 apresentado, em seu ANEXO do que dou fé.

20 OUT. 2015

O selo de autenticidade
 foi apesto na última folha
 deste documento.
 Instr. Funarpen nº 03/02.

☐ Maria Paula Frotti - Tabalá
☐ Elizabete Versari - Substituta
☐ Rosângela Mara Marim - Esc. Juiz



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JUNHO/2013), SINAPVPR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)
DATA: 04/08/2013

ENDEREÇO: BR 163, Km 188
MUNICÍPIO: Santa Tereza do Oeste

LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: IAPAR
COORDENADAS:

ART Nº:
REG. CREA: 112.753-5



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	
1		INFRAESTRUTURA									
1.1	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	144,44	15,22	20,93	36,15	2198,38	3023,13	5221,51	35.233,05
1.2	M.L.	PERFURAÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS, DIÂMETRO 25CM	M	380,00	5,38	12,00	17,38	2044,40	4560,00	6604,40	
1.4	73942/2	ARMAÇÃO DE AÇO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	394,71	4,22	2,02	6,24	1665,68	797,31	2462,99	
1.5	74254/2	ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1350,83	3,79	2,09	5,88	5119,65	2823,23	7942,88	
1.6	74137/3	CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO LAJE / ESCORAS	M3	32,41	274,83	126,32	401,15	8907,24	4094,03	13001,27	56.080,90
2											
2.1	comp	LJ PROTEND. FORRO TRELIÇ, E= 12CM, CAPA 4CM	M2	131,19	86,90	26,20	113,10	11400,41	3437,18	14837,59	
2.2	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,	M2	393,81	33,25	20,90	54,15	13094,18	8230,63	21324,81	
2.3	5975	CHAPISCO LAJE C/ARG. CIM/AREIA, TRAÇO 1:3, E= 5MM	M2	525,00	2,98	1,21	4,19	1564,50	635,25	2199,75	
2.4	5976	EMBOÇO LAJE C/ARG. MISTA, E=20MM	M2	525,00	3,23	12,73	15,96	1695,75	6683,25	8379,00	
2.5	73955/002	MASSA PVA 2DMÃO EM LAJE SOBRE REV. NOVO	M2	525,00	4,80	5,00	9,80	2520,00	2625,00	5145,00	
2.6	73750/001	PINTURA LATÉX PVA 1° 2DMÃO EM LAJE REBOCADA	M2	525,00	4,13	3,86	7,99	2168,25	2026,50	4194,75	
3		ESQUADRIAS									
3.1	74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNICOES	M2	2,98	396,07	40,27	436,34	1180,29	120,00	1300,29	1.915,19
3.2	74067/1	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	M2	1,17	490,17	35,38	525,55	573,50	41,39	614,89	
4		EQUIPAMENTOS E LOUÇAS									
4.1	comp.	BACIA SIFON. LOUÇA BCA C/CX ACOPL. DEF. FÍSICOS, COMPLETA	CJ	1,00	325,85	25,35	351,20	325,85	25,35	351,20	526,20
4.2	comp.	BARRA DE APOIO INOX PERF. L 40X60CM	CJ	1,00	150,00	25,00	175,00	150,00	25,00	175,00	
5		PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO									
5.1	74134/2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	32,66	6,53	6,24	12,77	213,27	203,80	417,07	808,66
5.2	73954/1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	32,66	4,73	7,26	11,99	154,48	237,11	391,59	
TOTAL										94.564,00	
DESCONTO (15,02 %)										80.360,14	
TOTAL COM BDI (29,1965 %)										103.824,67	

Planilha Formatada Aditivo 1

PÁGINA: 1 DE 1 DATA: 13/10/2015

2º Ofício de Registro Civil
Tabela de Notas

Maria Paula Frutti - Tabeliã
Av. Brasil, 808 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81224-5400
Autenticidade: Presença de 2 Tabeliães ou 1 Tabelião e 1 Tabeliã
apresentado, em seu ANEXO.

20 OUT. 2015

O selo de autenticidade
foi apostado na última folha
deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02.

☐ Maria Paula Frutti - Tabeliã
☐ Elizabete Verson - Substituta
☐ Ruth Harde Silva - Substituta
☐ Rosângela Maria Marini - Esc. Juizamentada



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: BR 163, Km 188

MUNICÍPIO: Santa Terez

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: IAPAR

PRÓPRIO:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JUNHO/2013), SINAPIVR (JUNHO/2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)

LEVANTAMENTO Nº: 01

COORDENADAS:

ART Nº:

DATA: 04/08/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

REG. CREA: 112753-5



Planilha Formatada Aditivo 2

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PÁGINA: 1 DE 2 DATA: 13/10/2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	
1		INFRAESTRUTURA									2.382,13
1.1	74137/3	CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,00	233,14	107,16	340,30	1923,81	884,24	2382,13	
2		SUPERESTRUTURA									2.771,46
2.1	84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	100,00	14,40	13,31	27,71	1698,00	1569,00	2771,46	
3		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									3.422,51
3.1	73982/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	51,00	11,23	14,19	25,42	675,24	853,23	1296,63	
3.2	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	102,00	1,05	1,84	2,89	126,48	221,34	295,06	
3.3	73927/8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	102,00	2,54	9,65	12,19	304,98	1160,76	1243,42	
3.4	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,07	38,43	105,90	144,32	184,37	508,06	587,40	
4		COBERTURA									2.482,38
4.1	SINAPI 72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	35,00	31,54	13,52	45,06	473,14	1577,12	1577,12	
4.2	SINAPI 72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	36,00	17,60	7,54	25,15	271,58	905,26	905,26	
8		REVESTIMENTO DE PISOS									315,49
8.1	74192/1	SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	5,96	47,28	5,66	52,94	332,15	39,75	315,49	
9		REVESTIMENTO DE PAREDES									6.006,58
9.1	SINAPI 85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	84,00	13,77	5,90	19,67	1156,76	495,76	1652,52	
9.2	comp.	REVEST. AZULEJO 30X40CM ASS. ARG. C2	M2	84,00	39,08	12,76	51,83	3282,62	1071,44	4354,06	
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/COMUNICAÇÃO/LÓGICA									11.451,95
10.1	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	0,91	0,86	1,76	107,00	101,00	176,45	
10.2	SINAPI 83419	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	3,39	1,45	4,84	2031,03	870,44	2901,47	
10.3	SINAPI 83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	185,00	4,89	2,10	6,99	904,79	388,35	1293,13	
10.4	SINAPI 74130/3	DISJUNTOR-TERMOMAGNETICO BIPOLAR-PADRAO NEMA (AMERICANO)-10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	37,50	16,07	53,57	374,97	160,70	535,67	
10.5	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	60,57	7,11	67,68	71,40	8,38	67,68	
10.6	M.L.	CABO UTP	M	200,00	1,02	0,31	1,33	240,00	74,00	266,37	
10.7	SINAPI 74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	315,05	135,02	450,07	630,10	270,04	900,14	
10.8	Mercado	ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO	CJ	1,00	2869,83	2441,11	5311,04	2869,93	2441,11	5311,04	
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									1.852,51
11.1	74165/4	TUBO PVC ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	9,35	19,36	28,71	330,60	684,60	861,21	
11.2	75030/1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00	2,50	7,11	9,61	106,20	301,68	346,01	
11.3	Mercado	ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS	CJ	1,00	230,95	159,85	390,80	159,85	390,80	390,80	
11.4	SINAPI 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	20,16	8,64	28,79	60,47	201,56	201,56	

Carimbos e Assinaturas:

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página
1 de 2

2º Ofício de Registro Civil
e Tabelionato de Notas

Maria Paula Fratti - Tabelante
Av. Brasil, 1005 - Centro - Curitiba - Paraná - CEP 81224-9470
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim
apresentado, em seu ANVESCO do qual dou fé.

20 OUT. 2015

O selo de autenticidade
foi afixado na última folha
deste documento.
Instr. Funaren nº 03/02.

Maria Paula Fratti - Tabelante
Elizabete Versini - Substituta
Ruth Haris Silva - Substituta
Rosângela Mara Marini - Esc. Juizantada



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEI/PRED (JUNHO 2013), SINAPI/PR (JUNHO 2013) e SINDUSCON (JUNHO 2013)

DATA: 04/08/2013

ENDEREÇO: BR 163, Km 188

MUNICÍPIO: Santa Terez

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcio Roberto Leonardo

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: IAPAR

COORDENADAS:

ART Nº:

REG. CREA: 112.753-5



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	
11.5	74185/1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	16,87	9,59	26,46	39,78	22,60	52,92	6.329,24
12		ESQUADRIAS	UN	2,00	862,97	369,85	1232,82	1725,95	739,69	2465,64	
12.4	Mercado	PORTA DE ALUMÍNIO PRETO, VENEZIANA 0,70X2,10M	UN	1,00	1035,57	443,81	1479,38	1035,57	443,81	1479,38	
12.5	Mercado	PORTA DE ALUMÍNIO PRETO, VENEZIANA 1,00X2,10M	UN	1,00	1035,57	443,81	1479,38	1035,57	443,81	1479,38	587,28
12.6	74126/1	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,50	95,86	34,65	130,51	508,50	183,78	587,28	
12.7	M.L.	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLID 15X2,5CM	M	48,00	24,35	13,09	37,44	1377,60	740,64	1796,95	
13		PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	27,00	1,92	2,85	4,77	61,02	90,72	128,72	1.905,63
13.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	27,00	1,92	2,85	4,77	61,02	90,72	128,72	
14		SERVIÇOS FINAIS	M	180,00	5,58	2,22	7,80	1004,47	398,92	1403,39	
14.1	Mercado	CORRENTE DE PLÁSTICO	UN	5,00	59,15	25,35	84,50	295,76	126,76	422,52	79,72
14.2	Mercado	VASO DE DECORAÇÃO	UN	1,00	55,80	23,92	79,72	55,80	23,92	79,72	
14.3	Comp.	RAMPA DE ACESSO (2,60X1,00)	UN	1,00	55,80	23,92	79,72	55,80	23,92	79,72	39.048,62
TOTAL											39.048,62



Simone Grisa
Eng. Agrônoma
IAPAR - Administradora

Simone Grisa
Eng. Agrônoma
IAPAR - Administradora



BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA TUIUTI, 800

CLAUDETE - CEP 85811-000

CASCAVEL

PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhes quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
DOUGLAS MAYCON COLPO

Carteira Profissional: PR-94815/D

Acervo Técnico Nº.: 5302/2015

Selos de autenticidade: A 022.655

RNP Nº: 1705433057

Protocolo Nº.: 2015/00339002



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

DOUGLAS MAYCON COLPO

Carteira Profissional: PR-94815/D

Acervo Técnico N°. **5302/2015**Selos de autenticidade: **A 022.655**

RNP N°. 1705433057

Protocolo N°. **2015/00339002**

ART N°. 20135168890 0. Registrada: 30/12/2013.
ART Correspons. ART Vinculada:
Empresa Executora: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP.
Contratante(s): INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR - CNPJ/CPF:
75.234.757/0001-49.
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.
Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.
Serviço Contratado: EXECUÇÃO.
Dimensão: 429,00 M2. Área Existente:
Área Ampliada: Área de Reforma:
Local da Obra: RODOVIA BR 163, KM 188, S/N LINHA CRUZINHAS L. Z.
RURAL Q. Z. RURAL.
Município/Estado: SANTA TEREZA DO OESTE/PR.
Data de Início: 06/01/2014. Data de Conclusão: 06/05/2014.
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.
Descr. Compl. Serv.: ART REFERE-SE A UMA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO COM
429M² NA ESTAÇÃO ESPERIMENTAL DO IAPAR EM SANTA
TEREZA DO OESTE, DE ACORDO COM PLANILHAS E
MEMORIAIS.
Observação:

11.478.001/0001-62

BC CONSTRUTORA LTDA-EPP

RUA TUIUTI, 845

CLAUDETE - CEP 85811-010

CASCADEL

PARANÁ



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
DOUGLAS MAYCON COLPO

Carteira Profissional: PR-94815/D

Acervo Técnico Nº.: **5302/2015**

Selos de autenticidade: **A 022.655**

RNP Nº.: 1705433057

Protocolo Nº.: **2015/00339002**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00339002.

Emitida via Internet em 20/10/2015 08:13:52 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

11.478.001/0001-62

BC CONSTRUTORA LTDA-EPP

RUA TUIUTI, 844

CLAUDETE - CEP 85811-070

CASCADEL - PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

Estado do Paraná

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

ATESTADO DE VISITA

Atesto, para os devidos fins, que em cumprimento da licitação na modalidade **CONCORRENCIA N.º 002/2015 – OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA (conforme projetos)**, Bairro: CENTRO, o Engenheiro **PEDRO FRAINER BRAGAGNOLO**, CREA-PR n.º 136.275/D da proponente **BC CONSTRUTORA LTDA - EPP**, CNPJ: 11.478.001/0001-62 visitou e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.

Declaramos que a Empresa proponente recebeu todos os documentos e pôde ter livre acesso aos locais, não podendo manifestar desconhecimento de quaisquer condições necessárias para a elaboração de sua proposta.

Cafelândia, 20 de Outubro de 2015.

11.478.001/0001-62

BC CONSTRUTORA LTDA.-EPP

RUA TUIUTI, 848

CLAUDETE - CEP 85811-040

CASCATEL - PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

ENG. CIVIL – FÁBIO CÉSAR ROZZINI

CREA-PR.70.344/D

CPF -029.877.009-11

PEDRO FRAINER BRAGAGNOLO

CREA-PR n.º 136.275/D

Douglas M. Colpo
Eng.º Civil
CREA/PR 94815-D



BC CONSTRUTORA LTDA.

Fone/Fax: (45) 3096-8040 – www.bcconstrutora.com.br
Rua Tuiuti, Nº 848, Bairro Claudete – Cascavel-PR


DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



À CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA nº. 02/2015, instaurado por esta Câmara, que assumimos a inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sob pena da Lei.


Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Cascavel, 26 de Outubro de 2015.


Representante legal/Sócio-Diretor
Douglas Maycon Colpo
RG: 7.504.761-4
CPF: 046.280.379-14



[11.478.001/0001-62]
BC CONSTRUTORA LTDA.-EPP
RUA TUIUTI, 848
CLAUDETE - CEP 85811-040
[CASCVEL - PARANÁ]











BC CONSTRUTORA LTDA.


Fone/Fax: (45) 3096-8040 – www.bcconstrutora.com.br
Rua Tuiuti, Nº 848, Bairro Claudete – Cascavel-PR



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Cafelândia, na modalidade CONCORRÊNCIA nº. 02/2015, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o poder público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 26 de Outubro de 2015.


Representante legal/Sócio-Diretor
Douglas Maycon Colpo
RG: 7.504.761-4
CPF: 046.280.379-14



[11.478.001/0001-62]

BC CONSTRUTORA LTDA-EPP

RUA TUIUTI, 848

CLAUDETE - CEP 85811-000

[CASCVEL - PARANÁ]









BC CONSTRUTORA LTDA.


Fone/Fax: (45) 3096-8040 – www.bcconstrutora.com.br
Rua Tuiuti, Nº 848, Bairro Claudete – Cascavel-PR

À CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA nº. 02/2015, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, não possuir em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Cascavel, 26 de Outubro de 2015.


Representante legal/Sócio-Diretor
Douglas Maycon Colpo
RG: 7.504.761-4
CPF: 046.280.379-14

11.478.001/0001-62

BC CONSTRUTORA LTDA. - CPP


RUA TUIUTI, 848

CLAUDETE - CEP 85811-040

CASCABEL - PARANÁ











BC CONSTRUTORA LTDA.

Fone/Fax: (45) 3096-8040 – www.bcconstrutora.com.br
Rua Tuiuti, Nº 848, Bairro Claudete – Cascavel-PR

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO.

Referente ao **CONCORRÊNCIA nº. 02/2015**- Câmara Municipal de Cafelândia.

Razão Social da proponente: BC Construtora Ltda-Epp
Endereço: Rua Tuiuti, nº848 Cidade: Cascavel
Estado: Paraná CEP: 85811-040 CNPJ nº: 11.478.001/0001-62
Inscrição Estadual nº: 90659792-65
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 85448000
Nº. do telefone e nº. de fax da empresa: (45)3096-8040

Nome do representante legal **autorizado para assinatura do contrato:**
Douglas Maycon Colpo
Função do representante legal: Sócio-diretor
Endereço: Rua Uruguaiana, nº822, Canadá, CEP: 85813-660
RG n: 7.504.761-4 Órgão Emissor: SESP CPF. Nº: 046.280.379-14

Cascavel, 26 de Outubro de 2015.

Representante legal/Sócio-Diretor
Douglas Maycon Colpo
RG: 7.504.761-4
CPF: 046.280.379-14

11.478.001/0001-62
BC CONSTRUTORA LTDA-EPP
RUA TUIUTI, 848
CLAUDETE - CEP 85811-040
CASCABEL - PARANÁ

PROCESSO SUSEP Nº

15414.902181/2013-49

APÓLICE Nº

0775.34.762-9

PROPOSTA Nº

65 4130690-3

SEGURADO: CAFELANDIA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF...: 01.507.331/0001-85

ENDEREÇO: R PE LUIS LUISE, 197 - CENTRO - CAFELANDIA/PR CEP: 85415-000

TOMADOR...: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ/CPF...: 11.478.001/0001-62

ENDEREÇO: R PARANA, 3035 SALA 92 ANDAR 9 - CENTRO - CASCAVEL/PR CEP: 85810-010

CORRETOR:

LH PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUSEP:

S153PJ

SUSEP OFICIAL:

1020103999

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA / LICITANTE	R\$ 20.061,39	26/10/2015	26/01/2016

OBJETO DO SEGURO

A presente apólice garante a indenização ao Segurado, até o limite da Importância Segurada, se o Tomador for o vencedor da licitação pública e se recusar a assinar o contrato, conforme garantia exigida no Edital/ Concorrência/ Pregão Eletrônico/ Tomada de Preço e Convite previsto neste objeto. Garantia para Manutenção de Proposta para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução da Sede da Câmara Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, obra de 836,35 m2, conforme projetos, memoriais e planilhas do Edital da Concorrência Nº 02/2015, Processo Administrativo Nº 11/2015.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA / LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice. Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

SÃO PAULO, 16 DE OUTUBRO DE 2015

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Signatários autorizados:

Fabio Luchetti Nº de Série do Certificado: 42057e01bf884c99e4c5762b190c7985 Data e Hora: 16/10/2015 16:00
Luiz Pomarole Nº de Série do Certificado: 1275efdl8d7d0f8eb9a705b7cb214e5 Data e Hora: 16/10/2015 16:00



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.902181/2013-49	0775.34.762-9	65 4130690-3	

SEGURADO: CAFELANDIA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF...: 01.507.331/0001-85

ENDEREÇO: R PE LUIS LUISE, 197 - CENTRO - CAFELANDIA/PR CEP: 85415-000

TOMADOR...: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ/CPF...: 11.478.001/0001-62

ENDEREÇO: R PARANA, 3035 SALA 92 ANDAR 9 - CENTRO - CASCAVEL/PR CEP: 85810-010

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Numero de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862015003407750007629000000 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

[Handwritten signatures and marks]



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº

15414.902181/2013-49

APÓLICE Nº

0775.34.762-9

PROPOSTA Nº

65 4130690-3

SEGURADO: CAFELANDIA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF...: 01.507.331/0001-85

ENDEREÇO: R PE LUIS LUISE, 197 - CENTRO - CAFELANDIA/PR CEP: 85415-000

TOMADOR...: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ/CPF...: 11.478.001/0001-62

ENDEREÇO: R PARANA, 3035 SALA 92 ANDAR 9 - CENTRO - CASCAVEL/PR CEP: 85810-010

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIA / LICITANTE	R\$ 20.061,39	R\$ 150,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....: R\$	20.061,39
Prêmio Líquido.....: R\$	150,00
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/11/2015	R\$ 150,00

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 477/13 e Lei 8.666/93.

Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840** (Gde. São Paulo) **4004-2800** (Demais Capitais) e **0800 727 8005** (Demais localidades) Ouvidoria: **0800 727 1184**